
2021년 원가관리 경진대회 산출내역서
(답안)

2021. 11. 12

(사) 한국건설관리학회



공    사    원    가    계    산    서

비   고

재 직접재료비 100,513,105 

료 간접재료비

비 작업설, 부산물등(△)

순 [ 소  계 ] 100,513,105 

노 직접노무비 53,034,750 

무 간접노무비 6,894,517 직접노무비 × 13.0%

공 비 [ 소  계 ] 59,929,267 

산출 경비 1,334,700 

운 반 비

사 경 산재보험료 2,217,382 노무비 × 3.7%

고용보험료 605,285 노무비 × 1.01%

건강보험료 1,819,091 직접노무비 × 3.43%

원 연금보험료 2,386,563 직접노무비 × 4.50%

노인장기요양보험료 209,559 건강보험료 × 11.52%

퇴직공제부금비 1,219,799 직접노무비 × 2.30%

산업안전보건관리비 4,498,952 (재+직노) × 2.93%

가 비 기타 경비 9,305,657 (재료비+노무비) × 5.8%

환경보전비 774,412 (재+직노+산출경비) × 0.5%

공사이행보증수수료 10,919 (재+직노+산출경비) × 0.0071%

하도급대금지급보증수수료 125,454 (재+직노+산출경비) × 0.081%

건설기계대여지급보증수수료 108,417 (재+직노+산출경비) × 0.070%

[ 소  계 ] 24,616,190 

185,058,562 

11,103,513 계 × 6.00%

40,440,602 (노무비+경비+일관) × 15.00%

236,602,677 

23,660,267 공급가액 × 10%

260,262,944 

공급가액

부가가치세

[ 총공사비 ]

비     목 금     액 구     성     비

계

일반관리비

이    윤



[(사)건설관리학회]

단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

0102 티하우스 100,513,105   53,034,750    1,334,700     154,882,555   

010201  가  설  공  사         1       2,473,000       2,473,000      11,359,000      11,359,000         522,000         522,000      14,354,000      14,354,000

010202  철근콘크리트공사         1 38,192,700          38,192,700 28,469,000          28,469,000 703,000                703,000      67,364,700      67,364,700

010203  조  적  공  사         1      10,827,405      10,827,405       9,957,750       9,957,750         104,700         104,700      20,889,855      20,889,855

010204  창  호  공  사         1      39,300,000      39,300,000         610,000         610,000           5,000           5,000      39,915,000      39,915,000

010205  기  타  공  사         1       9,720,000       9,720,000       2,639,000       2,639,000               -               -      12,359,000      12,359,000

경      비 합      계

비고품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비

3/8[건축]



[(사)건설관리학회]

단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

010201  가  설  공  사

수평 규준틀 M2      87.0        3,000         261,000       32,000       2,784,000               -       35,000       3,045,000

강관동바리 설치 및 해체 4.2m이하 M2     116.0        1,000         116,000       19,000       2,204,000               -       20,000       2,320,000

강관비계 매기 /쌍줄(외부) 3개월(발판 유) M2     262.0        8,000       2,096,000       20,000       5,240,000               -       28,000       7,336,000

건축물현장정리 M2      87.0               -       10,000         870,000        6,000         522,000       16,000       1,392,000

먹매김 M2      87.0            -               -        3,000         261,000               -        3,000         261,000

[ 합           계 ]       2,473,000      11,359,000         522,000      14,354,000

노  무  비 경      비 합      계

비고품      명 규      격 단위 수량

재  료  비

4/8[건축]



[(사)건설관리학회]

단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

노  무  비 경      비 합      계

비고품      명 규      격 단위 수량

재  료  비

010202  철근콘크리트공사

레미콘 25-240-15 M3 163.8          70,000      11,466,000            -               -            -               -       70,000      11,466,000

레미콘 25-180-8 M3 7.5            63,000         472,500            -               -            -               -       63,000         472,500

콘크리트 펌프차 타설 슬럼프 15cm, 보통 M3 162.2                  -       12,000       1,946,400        4,000         648,800       16,000       2,595,200

콘크리트 펌프차 타설 슬럼프 8~12cm, 보통 M3 7.4                    -       12,000          88,800        4,000          29,600       16,000         118,400

거푸집 설치 및 해체 보통 M2 689.5           6,000       4,137,000       24,000      16,548,000            -               -       30,000      20,685,000

철근콘크리트용봉강 HD-10 TON     4.797    1,100,000       5,276,700            -               -            -               -    1,100,000       5,276,700

철근콘크리트용봉강 HD-13 TON     3.058    1,090,000       3,333,220            -               -            -               -    1,090,000       3,333,220

철근콘크리트용봉강 SH-16 TON    10.322    1,130,000      11,663,860            -               -            -               -    1,130,000      11,663,860

철근콘크리트용봉강 SH-19 TON     0.516    1,120,000         577,920            -               -            -               -    1,120,000         577,920

철근, 현장 - 보통 가공 및 조립 보통 톤    18.148       25,000         453,700      500,000       9,074,000            -               -      525,000       9,527,700

방습필름설치 - 바닥
폴리에틸렌필름, 두께,
0.03mm, 2겹

M2     123.0        1,000         123,000        6,000         738,000            -               -        7,000         861,000

잡석깔기지정 장비사용 M3      24.6       28,000         688,800        3,000          73,800        1,000          24,600       32,000         787,200

[ 합           계 ]      38,192,700      28,469,000         703,000      67,364,700

5/8[건축]



[(사)건설관리학회]

단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

노  무  비 경      비 합      계

비고품      명 규      격 단위 수량

재  료  비

010203  조  적  공  사

콘크리트벽돌 190×57×90mm 천매 8.2           200,000       1,633,400            -            -      200,000       1,633,400

1.0B 벽돌쌓기 3.6m 초과 천매 7.8            -               -      550,000       4,290,000       10,000          78,000      560,000       4,368,000

벽돌소운반 인력, 1층 천매 8.2            -               -      100,000         816,700            -               -      100,000         816,700

0.5B  치장벽돌 쌓기 표준형, 10,000매이상 천매 0.9      350,000         311,500    1,000,000         890,000       30,000          26,700    1,380,000       1,228,200

치장벽돌소운반 인력 천매 0.9            -               -      160,000         144,000            -               -      160,000         144,000

페놀폼 붙임 벽,T85mm M2 149.9       35,000       5,247,200       14,000       2,098,880               -       49,000       7,346,080

페놀폼 붙임 /치장벽돌 후면 벽,T85mm M2 11.5       35,000         400,925       14,000         160,370               -       49,000         561,295

압출법보온판 붙임 R.C슬라브, T90mm,1호,(가)등급 M2 81.6       16,000       1,305,440       10,000         815,900               -       26,000       2,121,340

압출법보온판 붙임 R.C슬라브, T185mm,1호,(가)등급 M2 74.2       26,000       1,928,940       10,000         741,900               -       36,000       2,670,840

[ 소           계 ]      10,827,405       9,957,750         104,700      20,889,855

6/8[건축]



[(사)건설관리학회]

단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

노  무  비 경      비 합      계

비고품      명 규      격 단위 수량

재  료  비

010204  창  호  공  사

AD01[AL.BAR 문] 0.900 x 2.400 = 2.160 EA       3.0    3,500,000      10,500,000            -               -            -               -    3,500,000      10,500,000

ADW01[AL.BAR 창] 9.600 x 4.000 = 38.400 EA       1.0   25,000,000      25,000,000            -               -            -               -   25,000,000      25,000,000

AG01[AL.BAR 그릴] 1.700 x 2.400 = 4.080 EA       1.0    1,200,000       1,200,000      500,000         500,000            -               -    1,700,000       1,700,000

SD01[철재 일반문] 0.600 x 1.500 = 0.900 EA       1.0      100,000         100,000      110,000         110,000        5,000           5,000      215,000         215,000

HSD01[슬라이딩도어] 0.750 x 2.200 = 1.650 EA       1.0    2,500,000       2,500,000            -               -            -               -    2,500,000       2,500,000

[ 합           계 ] 39,300,000     610,000        5,000          39,915,000     

7/8[건축]



[(사)건설관리학회]

단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

노  무  비 경      비 합      계

비고품      명 규      격 단위 수량

재  료  비

010205  기  타  공  사

복합방수/외부 바닥,비노출 M2 94             35,000       3,290,000            -               -            -               -       35,000       3,290,000

복합방수/외부 벽,비노출 M2 12             25,000         300,000            -               -            -               -       25,000         300,000

우레탄도막방수 바닥,비노출 M2 23             20,000         460,000       12,000         276,000            -               -       32,000         736,000

우레탄도막방수 벽,비노출 M2 40             16,000         640,000       18,000         720,000            -               -       34,000       1,360,000

구체방수 바닥, 비노출 M3 36              5,000         180,000            -               -            -               -        5,000         180,000

침투성방수 /내부 벽, 비노출 M2 70             18,000       1,260,000            -               -            -               -       18,000       1,260,000

배수판설치 지하용수, 500*500*45mm M2 36             10,000         360,000        6,000         216,000               -       16,000         576,000

목재데크깔기 바닥,(틀포함) M2 19      150,000       2,850,000       65,000       1,235,000               -      215,000       4,085,000

화강석붙임(습식, 물갈기) 바닥, 30mm, 몰탈30mm M2         4       95,000         380,000       48,000         192,000               -      143,000         572,000

[ 합           계 ] 9,720,000      2,639,000      -              12,359,000     

[ 총           계 ] 100,513,105    53,034,750     1,334,700      154,882,555    

8/8[건축]


