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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

010101 가설공사

면적당규준틀 M2   116.15 3,000 348,450 3,000 348,450

강관동바리(벽식구조) 4.2m이하 M2   173.49 3,500 607,225 3,500 607,225

강관쌍줄비계 M2    1,758 7,500 13,187,962 7,500 13,187,962

CONC보양 살수 M2   308.92 300 92,676 300 92,676

건축물현장정리 철근CON'C조 M2   308.92 4,000 1,235,680 4,000 1,235,680

먹매김 구조+마감 M2   308.92 1,000 308,920 1,000 308,920

잡석다짐 M3     29.7 30,000 890,100 30,000 890,100

경      비 합      계

비  고품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

경      비 합      계

비  고품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비

[합          계] 14,143,637 308,920 2,218,456 16,671,013

010102 철근콘크리트공사

레미콘/구조 25-240-15 M3    205.1 78,000 15,995,135 78,000 15,995,135

레미콘/버림 25-180-8 M3      9.1 71,000 644,610 71,000 644,610

고강도철근 HD10 톤     5.59 1,054,540 5,891,820 1,054,540 5,891,820

고강도철근 HD13 톤     9.83 1,045,780 10,278,044 1,045,780 10,278,044

고강도철근 HD16 톤     7.24 1,041,410 7,535,304 1,041,410 7,535,304

고강도철근 HD19 톤     2.30 1,041,410 2,391,360 1,041,410 2,391,360

펌프카붐타설 무근 M3      8.9 8,000 71,208 7,000 62,307 15,000 133,515

펌프카붐타설 철근 M3    203.0 8,000 1,624,283 7,000 1,421,248 15,000 3,045,531

철근가공조립 보통 톤    24.22 450,000 10,899,244 450,000 10,899,244

거푸집설치 M2    1,025 65,000 66,599,936 65,000 66,599,936

단열재바닥깔기 기초하부, T=200 M2     24.5 26,000 636,350 10,000 244,750 36,000 881,100

[합          계] 43,372,623 79,439,421 1,483,555 124,295,599

[총          계] 57,516,260 79,748,341 3,702,011 140,966,612


