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구   분
 비   목 구    성   비 금      액 비    고

재  직   접   재  료  비                              137,865,605

료순  간   접   재  료  비

비  작업설.부산물 등(△)

공  소                계                              137,865,605

노  직   접   노  무  비                              189,085,835

무사  간   접   노  무  비 직.노*12.6%                               23,824,815

비  소                계                              212,910,650

원  기    계    경    비                                7,411,383

 산  재  보   험   료 (노)*3.56%                                7,579,619

경가  고  용  보   험   료 (노)*1.01%                                2,150,397

 건  강  보   험   료 (직.노)*3.545%                                6,703,092

 연  금  보   험   료 (직.노)*4.5%                                8,508,862

비  노인 장기 요양보험료 (건강보험료)*12.95%                                  868,050

 퇴 직 공 제 부 금 비 (직.노)*2.3%                                4,348,974

 산업 안전 보건관리비 (재+직.노)*2.93%                                9,579,677

 기    타    경    비 (재+노)*5.2%                               18,240,365

 환  경  보   전   비 (재+직.노+기.경)*0.3%                                1,003,088 기타공사

 건설하도급보증수수료 (재+직.노+기.경)*0.081%                                  270,833

건설기계대여보증수수료 (재+직.노+기.경)*0.07%                                  234,053 종합건설업/건축공사

 소                계                               66,898,393

              계                              417,674,648

 일  반   관   리  비 (재+노+경)*6%                               25,060,478

 이                윤 (노+경+일)*15%                               45,729,775

 폐  기  물  처 리 비                                  916,917

 총       원       가                              489,381,818

 부   가   가  치  세 (총원가)*10%                               48,938,182

 도    급    금    액                              538,320,000



집      계      표
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품      명 규      격 단위 수량
재  료  비

단  가 금    액

노  무  비

단  가 금    액

경      비

단  가 금    액

합      계

단  가 금    액
비고

01. 화장실공사   식    1    129,461,665    129,461,665    147,033,790    147,033,790     7,411,383     7,411,383      283,906,838      283,906,838

02. 담장공사   식    1      8,403,940      8,403,940     42,052,045     42,052,045       50,455,985       50,455,985

[합계]     137,865,605     189,085,835      7,411,383       334,362,823
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품      명 규      격 단위 수량
재  료  비

단  가 금    액

노  무  비

단  가 금    액

경      비

단  가 금    액

합      계

단  가 금    액
비고

0101. 가설공사   식    1      3,518,880      3,518,880     13,634,324     13,634,324     2,608,553     2,608,553       19,761,757       19,761,757

0102. 토공사   식    1      3,230,628      3,230,628      7,238,369      7,238,369     1,228,649     1,228,649       11,697,646       11,697,646

0103. 철근콘크리트공사   식    1     44,088,908     44,088,908     54,175,355     54,175,355     3,014,072     3,014,072      101,278,335      101,278,335

0104. 조적공사   식    1         32,130         32,130        206,575        206,575         3,465         3,465          242,170          242,170

0105. 방수공사   식    1      2,585,736      2,585,736      7,870,214      7,870,214       10,455,950       10,455,950

0106. 석공사   식    1     13,265,976     13,265,976     32,686,168     32,686,168       45,952,144       45,952,144

0107. 타일공사   식    1      3,527,854      3,527,854     14,175,257     14,175,257        13,688        13,688       17,716,799       17,716,799

0108. 금속공사   식    1      1,233,637      1,233,637      1,168,784      1,168,784        24,097        24,097        2,426,518        2,426,518

0109. 미장공사   식    1        609,462        609,462      4,534,847      4,534,847        18,306        18,306        5,162,615        5,162,615

0110. 창호공사   식    1     35,488,058     35,488,058      1,945,346      1,945,346           238           238       37,433,642       37,433,642

0111. 유리공사   식    1      1,852,710      1,852,710        700,333        700,333        2,553,043        2,553,043

0112. 도장공사   식    1        161,891        161,891      1,397,502      1,397,502        26,832        26,832        1,586,225        1,586,225

0113. 수장공사   식    1     16,752,247     16,752,247      7,126,156      7,126,156       133,393       133,393       24,011,796       24,011,796

0114. 기타공사   식    1      1,377,088      1,377,088        174,560        174,560         1,366         1,366        1,553,014        1,553,014

0115. 골재대   식    1      1,736,460      1,736,460       338,724       338,724        2,075,184        2,075,184

0116. 폐기물처리비   식    1       916,917       916,917          916,917          916,917 합계제외

[합계]     129,461,665     147,033,790      7,411,383       283,906,838



집      계      표
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품      명 규      격 단위 수량
재  료  비

단  가 금    액

노  무  비

단  가 금    액

경      비

단  가 금    액

합      계

단  가 금    액
비고

0201. 조적공사   식    1      7,095,160      7,095,160     18,683,843     18,683,843       25,779,003       25,779,003

0202. 미장공사   식    1      1,308,780      1,308,780     23,368,202     23,368,202       24,676,982       24,676,982

[합계]       8,403,940      42,052,045        50,455,985
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품      명 규      격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비고

0101. 가설공사

콘테이너형 가설사무소 설치 및 해
체 2.4×6.0×2.6m, 6개월  개소            1    1,340,766    1,340,766      1,340,766      1,340,766 일위  1호

콘테이너형 가설창고 설치 및 해체 2.4×6.0×2.6m, 6개월  개소            1    1,267,787    1,267,787      1,267,787      1,267,787 일위  2호

평.귀규준틀 설치 및 철거 건축면적   M2          149         1,161       172,989        15,896     2,368,504         17,057      2,541,493 일위  3호

강관동바리(건축) 3개월  3.5m 이하, 설치간격 0.6m이하   M2          134         2,363       316,642        18,511     2,480,474         20,874      2,797,116 일위  4호

시스템비계(발판1열) 10m 이하 6개월   M2          289         9,433     2,726,137        12,964     3,746,596         22,397      6,472,733 일위  5호

이동식강관말비계 6개월,1단(2m)   1대            4        59,353       237,412        93,979       375,916        153,332        613,328 일위  6호

건축물보양 콘크리트, 살수   M2          149           668        99,532            668         99,532 일위  7호

건축물보양 바닥,톱밥,석재및타일   M2           73           900        65,700         1,670       121,910          2,570        187,610 일위  8호

먹매김 일반,구조부+거푸집   M2          149         4,747       707,303          4,747        707,303 일위  9호

준공청소   M2          149         3,341       497,809          3,341        497,809 일위 10호

건축물 현장정리 철근콘크리트조, 철골.철근CON조   M2          149        21,720     3,236,280         21,720      3,236,280 일위 11호

[합계]      3,518,880     13,634,324     2,608,553      19,761,757
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품      명 규      격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비고

0102. 토공사

터파기(기계+인력) 보통, 백호(0.6㎥)90%+인력10%, 토사   M3          748           281       210,188         4,209     3,148,332          391      292,468          4,881      3,650,988 단산  1호

되메우고 다지기 (백호0.7M3+램머80KG)다짐30CM   M3          218           480       104,640         5,090     1,109,620          509      110,962          6,079      1,325,222 단산  2호

잔토처리(백호우0.7M3) 토사, 5KM, 담프15톤   M3          530         1,829       969,370         4,051     2,147,030        1,458      772,740          7,338      3,889,140 단산  3호

기초 지정 잡석지정, 골재포함   M3           49        37,616     1,843,184         9,981       489,069        1,071       52,479         48,668      2,384,732 일위 12호

방습필름설치 바닥 0.03mm*2겹   M2          247           418       103,246         1,394       344,318          1,812        447,564 일위 13호

[합계]      3,230,628      7,238,369     1,228,649      11,697,646
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품      명 규      격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비고

0103. 철근콘크리트공사

레미콘 레미콘, 제주, 25-18-08   ㎥           10       110,630     1,106,300        110,630      1,106,300

버림콘크리트 펌프차 배관타설-진동
기미사용 무근, 슬럼프 8~12cm, 보통   M3            9         1,346        12,114         8,738        78,642        4,035       36,315         14,119        127,071 일위 14호

레미콘 레미콘, 제주, 25-21-12   ㎥           15       114,390     1,715,850        114,390      1,715,850

마감콘크리트 펌프차 배관타설-진동
기사용 슬럼프 8~12cm, 슬라브, 양호   M3           15         1,567        23,505        13,262       198,930        4,850       72,750         19,679        295,185 일위 15호

레미콘 레미콘, 제주, 25-24-15   ㎥          186       121,130    22,530,180        121,130     22,530,180

콘크리트 펌프차 배관타설 - 진동기
사용 철근, 슬럼프 15cm, 보통   M3          184         1,885       346,840        17,989     3,309,976        5,937    1,092,408         25,811      4,749,224 일위 16호

철근콘크리트용봉강 철근콘크리트용봉강, 제주, HD-10, SD
350/400   톤            3       894,000     2,682,000        894,000      2,682,000 고장력철근

철근콘크리트용봉강 철근콘크리트용봉강, 제주, HD-13, SD
350/400   톤          6.3       889,000     5,600,700        889,000      5,600,700 고장력철근

철근콘크리트용봉강 철근콘크리트용봉강, 제주, HD-16, SD
350/400   톤          3.8       889,000     3,378,200        889,000      3,378,200 고장력철근

철근 현장가공 및 조립 건축, Type-Ⅱ   TON         13.1        12,720       166,632       874,032    11,449,819       34,155      447,430        920,907     12,063,881 일위 17호

철근샵드로잉 Type-Ⅱ   TON         13.1        19,074       249,869         19,074        249,869 일위 18호

합판거푸집 설치 및 해체 보통 4회, 수직고 7m까지   M2          238        12,999     3,093,762        37,888     9,017,344          378       89,964         51,265     12,201,070 일위 19호

유로폼 설치 및 해체 보통, 수직고 7m까지   M2          825         4,161     3,432,825        36,207    29,870,775        1,086      895,950         41,454     34,199,550 일위 20호

운반비(트레일러20톤) 철근 L:30km   TON         13.5       28,093      379,255         28,093        379,255 단산  4호

[합계]     44,088,908     54,175,355     3,014,072     101,278,335
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품      명 규      격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비고

0104. 조적공사

콘크리트벽돌 콘크리트벽돌, 190×57×90mm, C종2급   매          378            85        32,130             85         32,130 서울

벽돌 쌓기(0.5B) 3.6m 이하, 시멘트모래별도   M2            5        36,059       180,295          693        3,465         36,752        183,760 일위 21호

벽돌운반 인력, 1층   매          360            73        26,280             73         26,280 일위 22호

[합계]         32,130        206,575         3,465         242,170
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품      명 규      격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비고

0105. 방수공사

바탕처리 - 보통 바닥   M2          207           344        71,208         8,604     1,781,028          8,948      1,852,236 일위 23호

시멘트 액체방수 바름 바닥, 2회, 시멘트, 모래 별도   M2           59         3,152       185,968        23,182     1,367,738         26,334      1,553,706 일위 24호

바탕처리 - 보통 수직부   M2           78           375        29,250         9,378       731,484          9,753        760,734 일위 25호

시멘트 액체방수 바름 벽체, 1회, 시멘트, 모래 별도   M2           78         2,271       177,138        18,212     1,420,536         20,483      1,597,674 일위 26호

우레탄도막방수 바닥, 비노출 3MM   M2          148        14,339     2,122,172        17,361     2,569,428         31,700      4,691,600 일위 27호

[합계]      2,585,736      7,870,214      10,455,950
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품      명 규      격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비고

0106. 석공사

화강석붙임(벽,건식) 포천석 수마, T30mm 지지철물포함   M2          236        49,856    11,766,016       120,793    28,507,148        170,649     40,273,164 일위 28호

화강석바닥붙임 잔다듬30mm 포천석 몰탈30   M2           12        46,152       553,824       107,377     1,288,524        153,529      1,842,348 일위 29호

두겁대설치(화강석,습식) 포천석, 물갈기, 30t×400, 시멘트 모
래별도    M           54        15,960       861,840        51,867     2,800,818         67,827      3,662,658 일위 30호

두겁대설치(화강석,습식) 마천석, 물갈기, 30t×150, 시멘트 모
래별도    M            2        15,318        30,636        23,365        46,730         38,683         77,366 일위 31호

재료분리대(화강석) 마천석 잔다듬, W100*30mm,시멘트모래
별도    M            4        13,415        53,660        10,737        42,948         24,152         96,608 일위 32호

[합계]     13,265,976     32,686,168      45,952,144
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0107. 타일공사

도기질타일 도기질타일, 일반색, 250×400mm   ㎡          157        11,711     1,838,627         11,711      1,838,627

타일압착붙임(바탕10mm+압5mm) 벽, 타일 0.04~0.10㎡ 이하, 시멘트모
래별도   M2          153         2,004       306,612        69,979    10,706,787         71,983     11,013,399 일위 33호

바닥타일(자기질타일) 300×300, 미끄럼방지   M2           61        21,000     1,281,000         21,000      1,281,000

타일압착붙임(바탕45mm+압6mm) 바닥, 타일 0.04~0.10㎡ 이하,시멘트
모래별도   M2           59         1,401        82,659        58,006     3,422,354          232       13,688         59,639      3,518,701 일위 34호

코너비드 설치 스텐 사각비드, 10×10    M            7         2,708        18,956         6,588        46,116          9,296         65,072 일위 35호

[합계]      3,527,854     14,175,257        13,688      17,716,799
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0108. 금속공사

루프드레인 설치 L형    100mm  개소            4        69,482       277,928        45,726       182,904        115,208        460,832 일위 36호

스텐 상자홈통 설치 250*250*250*1.5t   EA            4        17,512        70,048        30,514       122,056        1,219        4,876         49,245        196,980 일위 37호

스테인리스선홈통 Ø100×1.2t, 지지철물포함    M           12        21,066       252,792        24,011       288,132         45,077        540,924 일위 38호

점검용사다리 W:450,Ø38.1+25.4, 안전망    M            5        39,442       197,210        27,171       135,855        1,726        8,630         68,339        341,695 일위 39호

스틸점검구뚜껑 800*800*3.2t 강판   EA            1        50,359        50,359       231,277       231,277       10,035       10,035        291,671        291,671 일위 40호

재료분리대(규격철물,바닥) SST1.5t,30×H60    M            2         6,910        13,820         6,970        13,940          278          556         14,158         28,316 일위 41호

와이어메쉬깔기 #8 -150*150   M2          148         2,510       371,480         1,315       194,620          3,825        566,100 일위 42호

[합계]      1,233,637      1,168,784        24,097       2,426,518
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0109. 미장공사

모르타르바름(3.6m이하) 내벽15mm, 2회바름, 시멘트모래별도   M2           69           484        33,396        25,304     1,745,976         25,788      1,779,372 일위 43호

모르타르바름(3.6m이하) 외벽15mm, 2회바름, 시멘트모래별도   M2           83           484        40,172        25,304     2,100,232         25,788      2,140,404 일위 44호

모르타르바름(바닥타설) T:57mm,기계마감,몰탈포함   M2           72         7,227       520,344         1,851       133,272          173       12,456          9,251        666,072 일위 45호

콘크리트면 마무리 외벽 3.6m 이하, 전면마감, 시멘트별
도   M2            6            85           510         8,556        51,336          8,641         51,846 일위 46호

창호주위 모르타르 충전 시멘트 모래별도    M           65         4,511       293,215           90        5,850          4,601        299,065 일위 47호

베이스비드(홈내기) 알루미늄, H=10㎜    M           32           470        15,040         6,588       210,816          7,058        225,856 일위 48호

[합계]        609,462      4,534,847        18,306       5,162,615
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0110. 창호공사

SSD_01 1100*2300 <자동문,유리포함>  개소            2     7,390,000    14,780,000      7,390,000     14,780,000 일위 49호

SSD_02 1100*2300 <자동문,유리포함>  개소            2     7,390,000    14,780,000      7,390,000     14,780,000 일위 50호

SD_01 1800*2100 <정전분체도장>  개소            1       838,535       838,535       161,878       161,878      1,000,413      1,000,413 일위 51호

AW_01 1800*1200 <방충망포함>  개소            4       860,220     3,440,880        81,018       324,072        941,238      3,764,952 일위 52호

AW_02 2400*600 <방충망포함>  개소            2       557,820     1,115,640        81,018       162,036        638,838      1,277,676 일위 53호

도어클로저 도어클로저, K-850, KS5호, 고급형, 8
0∼120kg   조            2        83,000       166,000         83,000        166,000

도어체크 설치 재료비 별도  개소            2           412           824        20,622        41,244         21,034         42,068 일위 54호

도어핸들 도어핸들, 레버형(Lever Lock)   조            1        28,000        28,000         28,000         28,000

도어핸들 도어핸들, 일반레바형공정   조            1        12,000        12,000         12,000         12,000

도어록 설치 / 일반도어록 강재창호 재료비 별도  개소            2         5,978        11,956          119          238          6,097         12,194 일위 55호

도어힌지 도어힌지, 피벗힌지, 100kg, 방화문용   조            2        70,000       140,000         70,000        140,000

걸쇠 걸쇠, 오르내리꽂이쇠, 스테인리스, 1
50mm   개            1         3,200         3,200          3,200          3,200

수밀코킹 삼각, 10mm    M          243           753       182,979         5,120     1,244,160          5,873      1,427,139 일위 56호

[합계]     35,488,058      1,945,346           238      37,433,642
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0111. 유리공사

복층유리 복층유리, 더블로이+아르곤가스(SWS)+
투명, 24mm 5+14A+5   ㎡           18        80,800     1,454,400         80,800      1,454,400

유리주위코킹 복층유리 5*5,실리콘    M          185           376        69,560            376         69,560 일위 57호

유리필름붙임 불투명   M2            5        22,000       110,000         4,031        20,155         26,031        130,155 일위 58호

유리필름붙임 장애인로고 등 디자인포함   M2            5        43,750       218,750        13,398        66,990         57,148        285,740 일위 59호

창호유리설치 / 복층유리 유리두께 24mm 이하   M2           18        34,066       613,188         34,066        613,188 일위 60호

[합계]      1,852,710        700,333       2,553,043
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0112. 도장공사

수성페인트 롤러칠 내벽 3회 1급   M2           69         1,000        69,000        10,248       707,112          204       14,076         11,452        790,188 일위 61호

수성페인트 롤러칠 외벽 2회 1급   M2           83           817        67,811         6,832       567,056          136       11,288          7,785        646,155 일위 62호

아크릴페인트 내,외벽용   M2            6         2,632        15,792         8,295        49,770         10,927         65,562 일위 63호

조합페인트 롤러칠 철재면 2회 1급   M2            2         1,028         2,056         6,318        12,636          126          252          7,472         14,944 일위 64호

걸레받이용 페인트칠 세라민페인트2회, H100    M           32           226         7,232         1,904        60,928           38        1,216          2,168         69,376 일위 65호

[합계]        161,891      1,397,502        26,832       1,586,225
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0113. 수장공사

열경화성수지천장재 열경화성수지천장재, SMC, 1.5×300×
300mm,  난연3급   ㎡           73        67,000     4,891,000         67,000      4,891,000

경량천장철골틀 설치 M-BAR H:1m미만.인써트유   M2           72         9,162       659,664        10,942       787,824         20,104      1,447,488 일위 66호

흡음텍스 설치 아스텍스, 6×300×600mm, 유공   M2           72         8,652       622,944        14,478     1,042,416          434       31,248         23,564      1,696,608 일위 67호

AL몰딩설치 W형, 15*15*15*15*1.0mm    M           34         2,864        97,376         8,593       292,162          343       11,662         11,800        401,200 일위 68호

AL몰딩설치 ㄷ형, 15*30*15*1.0mm    M           83         3,072       254,976         8,593       713,219          343       28,469         12,008        996,664 일위 69호

화장실칸막이 화장실칸막이, 뉴큐비클, 20mm/POP   ㎡           28       130,000     3,640,000        130,000      3,640,000 시공비포함

소변기칸막이 8T 강화유리, 650×1200   EA            2       113,500       227,000        113,500        227,000 설치비포함

발포폴리스티렌 설치(콘크리트타설
부착, 벽 및 바닥) 비드법 1종, 비중 0.03, 135mm   M2          236        15,780     3,724,080        10,117     2,387,612          202       47,672         26,099      6,159,364 일위 70호

발포폴리스티렌 설치(콘크리트타설
부착, 벽 및 바닥) 비드법 2종, 비중 0.03, 220mm   M2           71        28,721     2,039,191        10,117       718,307          202       14,342         39,040      2,771,840 일위 71호

비닐타일 깔기 비닐타일, 3×450×450mm, 뉴디럭스타
일   M2           72         8,278       596,016        16,453     1,184,616         24,731      1,780,632 일위 72호

[합계]     16,752,247      7,126,156       133,393      24,011,796



내       역       서
공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 중 모범답안 > 01. 화장실공사 Page :  18

품      명 규      격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비고

0114. 기타공사

방습거울설치 틀포함, 5T 1500×900   EA            2        58,335       116,670        55,183       110,366          488          976        114,006        228,012 일위 73호

방습거울설치 틀포함, 5T 600×900   EA            2        23,334        46,668        22,073        44,146          195          390         45,602         91,204 일위 74호

장애인실안내표지판설치 125×140×5T   개            4        25,000       100,000         5,012        20,048         30,012        120,048 일위 75호

화장실간판 한글및영문   SET            1       800,000       800,000        800,000        800,000 현장설치비포함

안내표지판 화장실 안내   개            1       120,000       120,000        120,000        120,000 현장설치비포함

화장실편의시설 화장실안내촉지도, 벽부형, 점자, 600
×600   EA            1       193,750       193,750        193,750        193,750

[합계]      1,377,088        174,560         1,366       1,553,014
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0115. 골재대

모래 모래   ㎥           15        37,000       555,000         37,000        555,000 자재분류적용(도
착도)

시멘트 시멘트   포          194         6,090     1,181,460          6,090      1,181,460 자재분류적용

운반비(담프8톤) 시멘트 L:30km   포          194        1,746      338,724          1,746        338,724 단산  5호

[합계]      1,736,460       338,724       2,075,184
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0116. 폐기물처리비

폐자재처리수수료 건축폐자재   톤            1       47,205       47,205         47,205         47,205 부가세별도

폐자재처리수수료 폐콘크리트   톤            8       28,516      228,128         28,516        228,128 부가세별도

건설폐기물수집운반비(상차비) 24톤 덤프트럭, 건설폐재류   TON            9        3,520       31,680          3,520         31,680 한국건설폐기물
수집운반

건설폐기물수집운반비(운반비) 24톤 덤프트럭, 건설폐재류, 30km   TON            9       15,990      143,910         15,990        143,910 한국건설폐기물
수집운반

폐자재처리수수료 혼합폐기물   톤            2      170,497      340,994        170,497        340,994 부가세별도

건설폐기물수집운반비(상차비) 24톤 암롤트럭, 혼합건설폐재류   TON            2        5,810       11,620          5,810         11,620 한국건설폐기물
수집운반

건설폐기물수집운반비(운반비) 24톤 암롤트럭, 혼합건설폐기물, 30km   TON            2       56,690      113,380         56,690        113,380 한국건설폐기물
수집운반

[합계]       916,917         916,917
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0201. 조적공사

1)조적공사      7,095,160     17,681,357      24,776,517

 콘크리트벽돌 콘크리트벽돌, 190×57×90mm, 제주, 
C종2급   매       45,058           120     5,406,960            120      5,406,960

 조적공 일반공사 직종   인           55       269,836    14,840,980        269,836     14,840,980

 보통인부 일반공사 직종   인           17       167,081     2,840,377        167,081      2,840,377

 시멘트 시멘트   포          180         6,090     1,096,200          6,090      1,096,200 자재분류적용

 모래 모래   ㎥           16        37,000       592,000         37,000        592,000 자재분류적용(도
착도)

2)모르타르배함_모래체가름 제외      1,002,486       1,002,486

 배합공 일반공사 직종   인            6       167,081     1,002,486        167,081      1,002,486

[합계]      7,095,160     18,683,843      25,779,003
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품      명 규      격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비고

0202. 미장공사

1)미장공사      1,308,780     22,198,635      23,507,415

 미장공 일반공사 직종   인           62       274,502    17,019,124        274,502     17,019,124

 보통인부 일반공사 직종   인           31       167,081     5,179,511        167,081      5,179,511

 시멘트 시멘트   포          142         6,090       864,780          6,090        864,780 자재분류적용

 모래 모래   ㎥           12        37,000       444,000         37,000        444,000 자재분류적용(도
착도)

2)모르타르배합_모래체가름 포함      1,169,567       1,169,567

 배합공 일반공사 직종   인            7       167,081     1,169,567        167,081      1,169,567

[합계]      1,308,780     23,368,202      24,676,982
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호 표 품        명 규        격 단위 수량
재 료 비

단  가 금    액

노 무 비

단  가 금    액

경    비

단  가 금    액

합    계

단  가 금    액
비  고

일위  1호 콘테이너형 가설사무소 설치 및 
해체 2.4×6.0×2.6m, 6개월  개소    1   1,340,766   1,340,766    1,340,766    1,340,766 공통2-2-3.2, 2-3-2

일위  2호 콘테이너형 가설창고 설치 및 해
체 2.4×6.0×2.6m, 6개월  개소    1   1,267,787   1,267,787    1,267,787    1,267,787 공통2-2-3.2, 2-3-2

일위  3호 평.귀규준틀 설치 및 철거 건축면적   M2    1       1,161        1,161      15,896       15,896       17,057       17,057 공통2-5-4참조

일위  4호 강관동바리(건축) 3개월  3.5m 이하, 설치간격 0.6m
이하   M2    1       2,363        2,363      18,511       18,511       20,874       20,874 공통2-6-2

일위  5호 시스템비계(발판1열) 10m 이하 6개월   M2    1       9,433        9,433      12,964       12,964       22,397       22,397

일위  6호 이동식강관말비계 6개월,1단(2m)  1대    1      59,353       59,353      93,979       93,979      153,332      153,332 공통2-7-4, 2-2-5

일위  7호 건축물보양 콘크리트, 살수   M2    1         668          668          668          668 공통2-11-1참조

일위  8호 건축물보양 바닥,톱밥,석재및타일   M2    1         900          900       1,670        1,670        2,570        2,570 공통2-11-1참조

일위  9호 먹매김 일반,구조부+거푸집   M2    1       4,747        4,747        4,747        4,747 건축4-1-1

일위 10호 준공청소   M2    1       3,341        3,341        3,341        3,341 공통2-11-3

일위 11호 건축물 현장정리 철근콘크리트조, 철골.철근CON조   M2    1      21,720       21,720       21,720       21,720 공통2-11-2

일위 12호 기초 지정 잡석지정, 골재포함   M3    1      37,616       37,616       9,981        9,981       1,071       1,071       48,668       48,668 공통3-2-4

일위 13호 방습필름설치 바닥 0.03mm*2겹   M2    1         418          418       1,394        1,394        1,812        1,812 건축5-4-8

일위 14호 버림콘크리트 펌프차 배관타설-
진동기미사용 무근, 슬럼프 8~12cm, 보통   M3    1       1,346        1,346       8,738        8,738       4,035       4,035       14,119       14,119 공통6-1-4

일위 15호 마감콘크리트 펌프차 배관타설-
진동기사용 슬럼프 8~12cm, 슬라브, 양호   M3    1       1,567        1,567      13,262       13,262       4,850       4,850       19,679       19,679 공통6-1-4

일위 16호 콘크리트 펌프차 배관타설 - 진
동기사용 철근, 슬럼프 15cm, 보통   M3    1       1,885        1,885      17,989       17,989       5,937       5,937       25,811       25,811 공통6-1-4

일위 17호 철근 현장가공 및 조립 건축, Type-Ⅱ  TON    1      12,720       12,720     874,032      874,032      34,155      34,155      920,907      920,907 공통 6-2-2,6-2-3

일위 18호 철근샵드로잉 Type-Ⅱ  TON    1      19,074       19,074       19,074       19,074 공통6-2-3

일위 19호 합판거푸집 설치 및 해체 보통 4회, 수직고 7m까지   M2    1      12,999       12,999      37,888       37,888         378         378       51,265       51,265 공통6-3-1

일위 20호 유로폼 설치 및 해체 보통, 수직고 7m까지   M2    1       4,161        4,161      36,207       36,207       1,086       1,086       41,454       41,454 공통6-3-3

일위 21호 벽돌 쌓기(0.5B) 3.6m 이하, 시멘트모래별도   M2    1      36,059       36,059         693         693       36,752       36,752 건축2-1-1
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일위 22호 벽돌운반 인력, 1층   매    1          73           73           73           73 공통1-2-7.4

일위 23호 바탕처리 - 보통 바닥   M2    1         344          344       8,604        8,604        8,948        8,948 2024년표준일위대가

일위 24호 시멘트 액체방수 바름 바닥, 2회, 시멘트, 모래 별도   M2    1       3,152        3,152      23,182       23,182       26,334       26,334 건축6-4-1

일위 25호 바탕처리 - 보통 수직부   M2    1         375          375       9,378        9,378        9,753        9,753 2024년표준일위대가

일위 26호 시멘트 액체방수 바름 벽체, 1회, 시멘트, 모래 별도   M2    1       2,271        2,271      18,212       18,212       20,483       20,483 건축6-4-1

일위 27호 우레탄도막방수 바닥, 비노출 3MM   M2    1      14,339       14,339      17,361       17,361       31,700       31,700 시장시공 2024-04-12

일위 28호 화강석붙임(벽,건식) 포천석 수마, T30mm 지지철물포함   M2    1      49,856       49,856     120,793      120,793      170,649      170,649 공통7-4-2

일위 29호 화강석붙임(바닥) 잔다듬30mm 포천석 몰탈30   M2    1      46,152       46,152     107,377      107,377      153,529      153,529 공통7-4-1

일위 30호 두겁대설치(화강석,습식) 포천석, 물갈기, 30t×400, 시멘
트 모래별도   M    1      15,960       15,960      51,867       51,867       67,827       67,827

일위 31호 두겁대설치(화강석,습식) 마천석, 물갈기, 30t×150, 시멘
트 모래별도   M    1      15,318       15,318      23,365       23,365       38,683       38,683

일위 32호 재료분리대(화강석) 마천석 잔다듬, W100*30mm,시멘트
모래별도   M    1      13,415       13,415      10,737       10,737       24,152       24,152 공통7-4-1

일위 33호 타일압착붙임(바탕10mm+압5mm) 벽, 타일 0.04~0.10㎡ 이하, 시멘
트모래별도   M2    1       2,004        2,004      69,979       69,979       71,983       71,983 건축3-2-2

일위 34호 타일압착붙임(바탕45mm+압6mm) 바닥, 타일 0.04~0.10㎡ 이하,시
멘트모래별도   M2    1       1,401        1,401      58,006       58,006         232         232       59,639       59,639 건축3-2-2

일위 35호 코너비드 설치 스텐 사각비드, 10×10   M    1       2,708        2,708       6,588        6,588        9,296        9,296 건축8-1-2

일위 36호 루프드레인 설치 L형    100mm  개소    1      69,482       69,482      45,726       45,726      115,208      115,208 건축7-3-1

일위 37호 스텐 상자홈통 설치 250*250*250*1.5t   EA    1      17,512       17,512      30,514       30,514       1,219       1,219       49,245       49,245

일위 38호 스텐 선홈통설치 Ø100×1.2t, 지지철물포함   M    1      21,066       21,066      24,011       24,011       45,077       45,077 건축7-2-3

일위 39호 점검용사다리 W:450,Ø38.1+25.4, 안전망   M    1      39,442       39,442      27,171       27,171       1,726       1,726       68,339       68,339 건축8-3-1

일위 40호 스틸점검구뚜껑 800*800*3.2t 강판   EA    1      50,359       50,359     231,277      231,277      10,035      10,035      291,671      291,671

일위 41호 재료분리대(규격철물,바닥) SST1.5t,30×H60   M    1       6,910        6,910       6,970        6,970         278         278       14,158       14,158 건축8-3-1

일위 42호 와이어메쉬깔기 #8 -150*150   M2    1       2,510        2,510       1,315        1,315        3,825        3,825 건축8-1-3
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일위 43호 모르타르바름(3.6m이하) 내벽15mm, 2회바름, 시멘트모래별
도   M2    1         484          484      25,304       25,304       25,788       25,788 건축9-1-2

일위 44호 모르타르바름(3.6m이하) 외벽15mm, 2회바름, 시멘트모래별
도   M2    1         484          484      25,304       25,304       25,788       25,788 건축9-1-2

일위 45호 모르타르바름(바닥타설) T:57mm,기계마감,몰탈포함   M2    1       7,227        7,227       1,851        1,851         173         173        9,251        9,251 건축9-1-3,건축3-1-1

일위 46호 콘크리트면 마무리 외벽 3.6m 이하, 전면마감, 시멘
트별도   M2    1          85           85       8,556        8,556        8,641        8,641 건축9-2-1,9-2-3

일위 47호 창호주위 모르타르 충전 시멘트 모래별도   M    1       4,511        4,511          90          90        4,601        4,601 건축9-3-1

일위 48호 베이스비드(홈내기) 알루미늄, H=10㎜   M    1         470          470       6,588        6,588        7,058        7,058 건축8-1-2

일위 49호 SSD_01 1100*2300 <자동문,유리포함>  개소    1   7,390,000    7,390,000    7,390,000    7,390,000

일위 50호 SSD_02 1100*2300 <자동문,유리포함>  개소    1   7,390,000    7,390,000    7,390,000    7,390,000

일위 51호 SD_01 1800*2100 <정전분체도장>  개소    1     838,535      838,535     161,878      161,878    1,000,413    1,000,413

일위 52호 AW_01 1800*1200 <방충망포함>  개소    1     860,220      860,220      81,018       81,018      941,238      941,238

일위 53호 AW_02 2400*600 <방충망포함>  개소    1     557,820      557,820      81,018       81,018      638,838      638,838

일위 54호 도어체크 설치 재료비 별도  개소    1         412          412      20,622       20,622       21,034       21,034 건축10-2-1

일위 55호 도어록 설치 / 일반도어록 강재
창호 재료비 별도  개소    1       5,978        5,978         119         119        6,097        6,097 건축10-2-3

일위 56호 수밀코킹 삼각, 10mm   M    1         753          753       5,120        5,120        5,873        5,873 건축6-6-1

일위 57호 유리주위코킹 복층유리 5*5,실리콘   M    1         376          376          376          376 건축10-3-1참고

일위 58호 유리필름붙임 불투명   M2    1      22,000       22,000       4,031        4,031       26,031       26,031 건축5-3-3참조

일위 59호 유리필름붙임 장애인로고 등 디자인포함   M2    1      43,750       43,750      13,398       13,398       57,148       57,148 건축5-3-3참조

일위 60호 창호유리설치 / 복층유리 유리두께 24mm 이하   M2    1      34,066       34,066       34,066       34,066 2024년표준일위대가

일위 61호 수성페인트 롤러칠 내벽 3회 1급   M2    1       1,000        1,000      10,248       10,248         204         204       11,452       11,452 건축11-2-2

일위 62호 수성페인트 롤러칠 외벽 2회 1급   M2    1         817          817       6,832        6,832         136         136        7,785        7,785 건축11-2-2

일위 63호 아크릴페인트 내,외벽용   M2    1       2,632        2,632       8,295        8,295       10,927       10,927 시장시공 2024-04-12
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일위 64호 조합페인트 롤러칠 철재면 2회 1급   M2    1       1,028        1,028       6,318        6,318         126         126        7,472        7,472 건축11-2-5

일위 65호 걸레받이용 페인트칠 세라민페인트2회, H100   M    1         226          226       1,904        1,904          38          38        2,168        2,168 건축11-2-10

일위 66호 경량천장철골틀 설치 M-BAR H:1m미만.인써트유   M2    1       9,162        9,162      10,942       10,942       20,104       20,104 건축8-2-4(300mm)

일위 67호 흡음텍스 설치 아스텍스, 6×300×600mm, 유공   M2    1       8,652        8,652      14,478       14,478         434         434       23,564       23,564 건축5-2-1

일위 68호 AL몰딩설치 W형, 15*15*15*15*1.0mm   M    1       2,864        2,864       8,593        8,593         343         343       11,800       11,800 건축8-1-5

일위 69호 AL몰딩설치 ㄷ형, 15*30*15*1.0mm   M    1       3,072        3,072       8,593        8,593         343         343       12,008       12,008 건축8-1-5

일위 70호 발포폴리스티렌 설치(콘크리트타
설부착, 벽 및 바닥) 비드법 1종, 비중 0.03, 135mm   M2    1      15,780       15,780      10,117       10,117         202         202       26,099       26,099 건축5-4-6

일위 71호 발포폴리스티렌 설치(콘크리트타
설부착, 벽 및 바닥) 비드법 2종, 비중 0.03, 220mm   M2    1      28,721       28,721      10,117       10,117         202         202       39,040       39,040 건축5-4-6

일위 72호 비닐타일 깔기 비닐타일, 3×450×450mm, 뉴디럭
스타일   M2    1       8,278        8,278      16,453       16,453       24,731       24,731 건축5-1-1

일위 73호 방습거울설치 틀포함, 5T 1500×900   EA    1      58,335       58,335      55,183       55,183         488         488      114,006      114,006 건축10-3-1참조

일위 74호 방습거울설치 틀포함, 5T 600×900   EA    1      23,334       23,334      22,073       22,073         195         195       45,602       45,602 건축10-3-1참조

일위 75호 장애인실안내표지판설치 125×140×5T   개    1      25,000       25,000       5,012        5,012       30,012       30,012

일위 76호 PVC계 바닥재 설치 타일형   M2    1         928          928      16,453       16,453       17,381       17,381 건축5-1-1

일위 77호 발포폴리스티렌 설치(콘크리트타
설부착, 벽 및 바닥) 200mm 이하   M2    1      10,117       10,117         202         202       10,319       10,319 건축5-4-6

일위 78호 모르타르 배합(배합품 포함)-모
래체가름 제외

배합용적비1:2, 시멘트, 모래 별
도   M3    1      71,844       71,844       71,844       71,844 건축9-1-1

일위 79호 모르타르 배합(배합품 포함)-모
래체가름 제외

배합용적비1:3, 시멘트, 모래 별
도   M3    1      71,844       71,844       71,844       71,844 건축9-1-1

일위 80호 모르타르 배합(배합품 포함)-모
래체가름 제외

배합용적비 1:1, 백시멘트포함, 
모래 별도   M3    1     218,600      218,600      71,844       71,844      290,444      290,444 건축9-1-1

일위 81호 녹막이페인트칠 1회.1종   M2    1         994          994       4,354        4,354        5,348        5,348 건축11-2-6

일위 82호 유성페인트 롤러칠 철재면 2회 1급   M2    1       1,154        1,154       6,319        6,319        7,473        7,473 건축11-2-5

일위 83호 유성페인트 롤러칠(재료별도) 철재면 2회   M2    1         126          126       6,319        6,319        6,445        6,445 건축11-2-5

일위 84호 두겁석설치 T30~T65 * W100~W190   M    1         198          198      23,150       23,150       23,348       23,348 시장시공 2024-04-12
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일위 85호 두겁석설치 T30~T65 * W400~W490   M    1      51,005       51,005       51,005       51,005 시장시공 2024-04-12

일위 86호 스테인리스강판설치(규격철물) T:1.5mm, STS304, 경량철재   M2    1      46,069       46,069      46,473       46,473       1,855       1,855       94,397       94,397 건축8-3-1

일위 87호 스테인리스강판설치(현장제작) T:1.2mm, STS304   M2    1      38,117       38,117      49,639       49,639       2,473       2,473       90,229       90,229 건축8-3-1

일위 88호 스텐원형강관설치(1.5t) Ø25.4×0.893KG   M    1       5,876        5,876       2,682        2,682         133         133        8,691        8,691 건축8-3-1

일위 89호 스텐원형강관설치(1.5t) Ø38.1×1.37KG   M    1       8,974        8,974       4,115        4,115         205         205       13,294       13,294 건축8-3-1

일위 90호 합판붙이기 벽, 12mm, 내수   M2    1      11,938       11,938      18,140       18,140         362         362       30,440       30,440 건축4-2-3

일위 91호 유리필름붙임 시공비   M2    1      12,180       12,180       12,180       12,180 건축5-3-3참조

일위 92호 셋트앙카볼트설치 M10×L70   EA    1         171          171         880          880         156         156        1,207        1,207 건축8-3-1참고

일위 93호 콘크리트앙카천공 각종   EA    1         751          751         150         150          901          901

일위 94호 시스템비계 설치 및 해체 10m이하   M2    1      12,964       12,964       12,964       12,964 공통2-7-2 (재료별도)

일위 95호 레미콘타설/가설 25-180-8   M3    1      93,165       93,165      56,050       56,050      149,215      149,215 공통6-1-1

일위 96호 철근 현장조립 건축, Type-Ⅱ, 결속선포함  TON    1      12,720       12,720     635,812      635,812      12,716      12,716      661,248      661,248 공통6-2-3

일위 97호 콘크리트 펌프차 배관타설 인력 
및 장비 편성 무근콘크리트, 진동기사용   회    1     244,872      244,872   2,072,276    2,072,276     757,872     757,872    3,075,020    3,075,020 공통6-1-4.2

일위 98호 콘크리트 펌프차 배관타설 인력 
및 장비 편성 무근콘크리트, 진동기미사용   회    1     244,872      244,872   1,588,875    1,588,875     733,702     733,702    2,567,449    2,567,449 공통6-1-4.2

일위 99호 콘크리트 펌프차 배관타설 인력 
및 장비 편성 철근콘크리트, 진동기사용   회    1     244,872      244,872   2,336,356    2,336,356     771,076     771,076    3,352,304    3,352,304 공통6-1-4.2

일위100호 화강석건식벽 지지철물   M2    1       5,953        5,953        5,953        5,953

일위101호 화강석붙임(바닥) 잔다듬30mm 마천석 몰탈30   M2    1     134,152      134,152     107,377      107,377      241,529      241,529 공통7-4-1

일위102호 모르타르 바름 3.6m 이하, 2회   M2    1         484          484      24,227       24,227       24,711       24,711 2024년표준일위대가

일위103호 모르타르 배합 모래체가름 제외   M3    1      71,844       71,844       71,844       71,844 2024년표준일위대가

일위104호 모르타르 타설   M3    1         220          220      21,899       21,899       3,036       3,036       25,155       25,155 2024년표준일위대가

일위105호 바탕 고르기 벽, 24mm 이하 기준   M2    1         311          311      15,574       15,574       15,885       15,885 2024년표준일위대가
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일위106호 바탕 고르기 바닥, 25mm 이상   M2    1      11,612       11,612         232         232       11,844       11,844 건축3-1-1참조

일위107호 전면 마감 3.6m 이하   M2    1       5,836        5,836        5,836        5,836 2024년표준일위대가

일위108호 전면 마감 3.6m 이하, 재료비별도   M2    1           4            4       5,836        5,836        5,840        5,840 2024년표준일위대가

일위109호 코너비드 설치 재료비 별도   M    1       6,588        6,588        6,588        6,588 2024년표준일위대가

일위110호 콘크리트면 정리 3.6m 이하   M2    1          81           81       2,720        2,720        2,801        2,801 2024년표준일위대가

일위111호 표면 마무리 기계마감   M2    1          54           54         603          603          657          657 2024년표준일위대가

일위112호 수밀코킹 재료비 별도   M    1       5,120        5,120        5,120        5,120 2024년표준일위대가

일위113호 시멘트 액체방수 바름 바닥   M2    1         695          695      23,182       23,182       23,877       23,877 2024년표준일위대가

일위114호 시멘트 액체방수 바름 수직부   M2    1         546          546      18,212       18,212       18,758       18,758 2024년표준일위대가

일위115호 경량천장철골틀 설치 BAR간격 300mm   M2    1         656          656      10,942       10,942       11,598       11,598 2024년표준일위대가

일위116호 와이어메시 바닥깔기 1800*1800 기준   M2    1       1,315        1,315        1,315        1,315 2024년표준일위대가

일위117호 잡철물 제작 및 설치(규격철물 
설치) 일반철재   kg    1          90           90       3,004        3,004         150         150        3,244        3,244 건축8-3-1

일위118호 잡철물 제작 및 설치(규격철물 
설치) 경량철재   kg    1          78           78       3,907        3,907         156         156        4,141        4,141 건축8-3-1

일위119호 잡철물 제작 및 설치(현장제작 
설치) 일반철재   kg    1         156          156       5,217        5,217         260         260        5,633        5,633 건축8-3-1

일위120호 잡철물 제작 및 설치(현장제작 
설치) 경량철재   kg    1         135          135       6,781        6,781         271         271        7,187        7,187 건축8-3-1

일위121호 금속 선홈통 설치 150mm 이하 기준   M    1         480          480      24,011       24,011       24,491       24,491 2024년표준일위대가

일위122호 루프드레인 설치  개소    1      45,726       45,726       45,726       45,726 2024년표준일위대가

일위123호 강재창호 설치 / 여닫이 창호면적 3.0 ~ 6.0㎡ 이하  개소    1       4,856        4,856     161,878      161,878      166,734      166,734 2024년표준일위대가

일위124호 도어체크 설치 재료비 별도 10개소    1       4,124        4,124     206,229      206,229      210,353      210,353 2024년표준일위대가

일위125호 창호유리설치 / 판유리 유리두께 5mm 이하   M2    1      22,737       22,737       22,737       22,737 2024년표준일위대가

일위126호 석재판 붙임(습식공법, 화강석) 바닥, 자재 별도   M2    1       1,052        1,052     105,222      105,222      106,274      106,274 2024년표준일위대가
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일위127호 석재판붙임(앵커지지 공법, 줄눈
포함)

석재판 규격 0.3m2 초과~0.8m2 이
하   M2    1       3,623        3,623     120,793      120,793      124,416      124,416 2024년표준일위대가

일위128호 타일 붙임 / 압착 붙이기 벽면, 타일규격 0.04 ~ 0.10㎡ 이
하   ㎡    1       1,475        1,475      49,178       49,178       50,653       50,653 2024년표준일위대가

일위129호 타일 붙임 / 압착 붙이기 바닥면, 타일규격 0.04 ~ 0.10㎡ 
이하   ㎡    1       1,183        1,183      39,454       39,454       40,637       40,637 2024년표준일위대가

일위130호 타일줄눈 설치 / 벽면 타일규격  0.04 ~ 0.10㎡ 이하   ㎡    1       4,006        4,006        4,006        4,006 2024년표준일위대가

일위131호 강관동바리 설치 및 해체 3.5m 이하   M2    1      15,426       15,426       15,426       15,426 공통2-6-2

일위132호 콘테이너형 가설건축물 설치 및 
해체 3.0×6.0m  개소    1     425,819     425,819      425,819      425,819 공통2-3-2

일위133호 레디믹스트콘크리트 타설(인력운
반 타설) 무근구조물   M3    1       1,121        1,121      56,050       56,050       57,171       57,171 공통6-1-1

일위134호 유로폼 - 인력투입 보통, 수직고 7m까지   M2    1      36,207       36,207       1,086       1,086       37,293       37,293 공통6-3-3.3

일위135호 유로폼 - 자재비 보통  10M2    1      41,615       41,615       41,615       41,615 공통6-3-3.2

일위136호 철근 현장가공 Type-Ⅱ  TON    1     238,220      238,220      21,439      21,439      259,659      259,659 공통6-2-2

일위137호 합판거푸집 - 인력투입 보통, 수직고 7m까지   M2    1      37,888       37,888         378         378       38,266       38,266 공통6-3-1.3

일위138호 합판거푸집 - 자재비 4회   M2    1      12,999       12,999       12,999       12,999 공통6-3-1.2

일위139호 먹매김(거푸집 먹매김) 일반   M2    1       3,351        3,351        3,351        3,351 건축4-1-1

일위140호 먹매김(구조부 먹매김) 일반   M2    1       1,396        1,396        1,396        1,396 건축4-1-1

일위141호 타일줄눈 설치 / 바닥면 타일규격 m2, 0.04∼0.10 이하   M2    1       3,205        3,205        3,205        3,205 건축3-1-2

일위142호 걸레받이용 페인트칠 붓칠, 2회, 노무비   M2    1      19,047       19,047         380         380       19,427       19,427 건축11-2-10

일위143호 걸레받이용 페인트칠 세라민페인트2회   M2    1       2,266        2,266      19,047       19,047         380         380       21,693       21,693 건축11-2-10

일위144호 수성페인트 롤러칠 2회   M2    1       6,832        6,832         136         136        6,968        6,968 건축11-2-2

일위145호 수성페인트 롤러칠 3회   M2    1      10,248       10,248         204         204       10,452       10,452 건축11-2-2

일위146호 유성페인트 롤러칠 철재면, 2회   M2    1       6,318        6,318         126         126        6,444        6,444 건축11-2-5

일위147호 벽체합판 설치 합판 별도   M2    1      18,140       18,140         362         362       18,502       18,502 건축4-2-3
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단  가 금    액

합    계

단  가 금    액
비  고

일위148호 흡음텍스 설치 주재료비 별도   M2    1      14,478       14,478         434         434       14,912       14,912 건축5-2-1※

일위149호 기초 지정 잡석지정  10M3    1       8,163        8,163      99,816       99,816      10,716      10,716      118,695      118,695 공통3-2-4

일위150호 알루미늄창호 설치 창호면적 1.0 ~ 3.0㎡ 이하  개소    1       1,620        1,620      81,018       81,018       82,638       82,638 2024년표준일위대가
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품        명 규        격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비  고

[일위  1호] - [콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체  2.4×6.0×2.6m, 6개월  개소] 공통2-2-3.2, 2-3-2

컨테이너하우스 컨테이너하우스, 사무실용, 2.4×6.0
×2.6m   개        0.23    2,855,677    656,805.7    2,855,677    656,805.7

레미콘타설/가설 25-180-8   M3        1.73       93,165    161,175.4       56,050     96,966.5      149,215    258,141.9 일위 95호

콘테이너형 가설건축물 설치 및 해
체 3.0×6.0m  개소           1     425,819     425,819      425,819      425,819 일위132호

[합계]    1,340,766     1,340,766

[일위  2호] - [콘테이너형 가설창고 설치 및 해체  2.4×6.0×2.6m, 6개월  개소] 공통2-2-3.2, 2-3-2

컨테이너하우스 컨테이너하우스, 창고용, 2.4×6.0×2
.6m   개        0.23    2,538,380    583,827.4    2,538,380    583,827.4

레미콘타설/가설 25-180-8   M3        1.73       93,165    161,175.4       56,050     96,966.5      149,215    258,141.9 일위 95호

콘테이너형 가설건축물 설치 및 해
체 3.0×6.0m  개소           1     425,819     425,819      425,819      425,819 일위132호

[합계]    1,267,787     1,267,787

[일위  3호] - [평.귀규준틀 설치 및 철거  건축면적  M2] 공통2-5-4참조

각재 각재, 외송   ㎥      0.0022      528,153      1,161.9      528,153      1,161.9 m3

건축목공 일반공사 직종   인        0.03      279,267        8,378      279,267        8,378

보통인부 일반공사 직종   인       0.045      167,081      7,518.6      167,081      7,518.6

[합계]         1,161        15,896        17,057

[일위  4호] - [강관동바리(건축)  3개월  3.5m 이하, 설치간격 0.6m이하  M2] 공통2-6-2

강관서포트 2600~4000 14.3kg   본     0.09648       24,500      2,363.7       24,500      2,363.7

강관동바리 설치 및 해체 3.5m 이하   M2         1.2       15,426     18,511.2       15,426     18,511.2 일위131호
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품        명 규        격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비  고

[합계]         2,363        18,511        20,874

[일위  5호] - [시스템비계(발판1열) 10m 이하  6개월  M2]

시스템비계 수직재, 48.6*950mm   본      0.0167        8,500        141.9        8,500        141.9

시스템비계 수직재, 48.6*3800mm   본      0.0836       25,000        2,090       25,000        2,090

시스템비계 수평재, 42.7*1829mm   개      0.1671        8,490      1,418.6        8,490      1,418.6 23년적산정보

시스템비계 수평재, 42.7*610mm   개      0.0919        4,960        455.8        4,960        455.8 23년적산정보

시스템비계 난간대, 42.7*1829mm   개      0.3039        8,490      2,580.1        8,490      2,580.1 23년적산정보

시스템비계 난간대, 42.7*610mm   개      0.0304        4,960        150.7        4,960        150.7 23년적산정보

시스템비계 안전발판, 500mm*1829mm   개       0.076       30,500        2,318       30,500        2,318 23년적산정보

시스템비계 받침철물, Φ34*600mm   개      0.0167        7,900        131.9        7,900        131.9 23년적산정보

시스템비계 비계버팀대, 소(330mm*400mm)   개      0.0152        9,660        146.8        9,660        146.8 23년적산정보

시스템비계 설치 및 해체 10m이하   M2           1       12,964       12,964       12,964       12,964 일위 94호

[합계]         9,433        12,964        22,397

[일위  6호] - [이동식강관말비계  6개월,1단(2m)  1대] 공통2-7-4, 2-2-5

비계안정장치 비계안정장치, 비계기본틀, 기둥, 1.2
×1.7m   개         0.2       30,000        6,000       30,000        6,000 수직

비계안정장치 비계안정장치, 가새, L=1518-2개   조         0.2       20,600        4,120       20,600        4,120

비계안정장치 비계안정장치, 수평띠장, 1829mm   개         0.4       30,000       12,000       30,000       12,000 수평틀

비계안정장치 비계안정장치, 손잡이기둥   개         0.4        5,700        2,280        5,700        2,280

비계안정장치 비계안정장치, 손잡이, 1229mm   개         0.2        1,440          288        1,440          288
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품        명 규        격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비  고

비계안정장치 비계안정장치, 손잡이, 1829mm   개         0.4        2,100          840        2,100          840

비계안정장치 비계안정장치, 바퀴   개         0.6       13,000        7,800       13,000        7,800 6인치

비계안정장치 비계안정장치, 쟈키   개         0.6       11,000        6,600       11,000        6,600 36×600

안전발판 계단식발판, 볼록철판, 0.4×1829mm   매        1.05       18,500       19,425       18,500       19,425 S.B.C냉연,중량13kg

비계공 일반공사 직종   인        0.25      282,352       70,588      282,352       70,588

보통인부 일반공사 직종   인        0.14      167,081     23,391.3      167,081     23,391.3

[합계]        59,353        93,979       153,332

[일위  7호] - [건축물보양  콘크리트, 살수  M2] 공통2-11-1참조

보통인부 일반공사 직종   인       0.004      167,081        668.3      167,081        668.3

[합계]           668           668

[일위  8호] - [건축물보양  바닥,톱밥,석재및타일  M2] 공통2-11-1참조

톱밥 톱밥, 건설용톱밥   L          30           30          900           30          900

보통인부 일반공사 직종   인        0.01      167,081      1,670.8      167,081      1,670.8

[합계]           900         1,670         2,570

[일위  9호] - [먹매김  일반,구조부+거푸집  M2] 건축4-1-1

먹매김(구조부 먹매김) 일반   M2           1        1,396        1,396        1,396        1,396 일위140호

먹매김(거푸집 먹매김) 일반   M2           1        3,351        3,351        3,351        3,351 일위139호

[합계]         4,747         4,747



일 위 대 가 명 세 서
공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 중 모범답안 Page :  34

품        명 규        격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비  고

[일위 10호] - [준공청소    M2] 공통2-11-3

보통인부 일반공사 직종   인        0.02      167,081      3,341.6      167,081      3,341.6

[합계]         3,341         3,341

[일위 11호] - [건축물 현장정리  철근콘크리트조, 철골.철근CON조  M2] 공통2-11-2

보통인부 일반공사 직종   인        0.13      167,081     21,720.5      167,081     21,720.5

[합계]        21,720        21,720

[일위 12호] - [기초 지정  잡석지정, 골재포함  M3] 공통3-2-4

잡석 잡석   ㎥         1.1       25,000       27,500       25,000       27,500

자갈 자갈   ㎥         0.3       31,000        9,300       31,000        9,300 도착도

기초 지정 잡석지정  10M3         0.1        8,163        816.3       99,816      9,981.6      10,716     1,071.6      118,695     11,869.5 일위149호

[합계]        37,616         9,981        1,071        48,668

[일위 13호] - [방습필름설치  바닥 0.03mm*2겹  M2] 건축5-4-8

폴리에틸렌필름 폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm   ㎡         2.3          182        418.6          182        418.6

내장공 일반공사 직종   인       0.005      245,524      1,227.6      245,524      1,227.6

보통인부 일반공사 직종   인       0.001      167,081          167      167,081          167

[합계]           418         1,394         1,812
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품        명 규        격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비  고

[일위 14호] - [버림콘크리트 펌프차 배관타설-진동기미사용  무근, 슬럼프 8~12cm, 보통  M3] 공통6-1-4

기준시공량 130

f1=매트기초 1.4

f2=보통 1.0

일일 시공량 = 기준시공량*f1*f2

콘크리트 펌프차 배관타설 인력 및 
장비 편성 무근콘크리트, 진동기미사용   회      0.0055      244,872      1,346.7    1,588,875      8,738.8     733,702     4,035.3    2,567,449     14,120.8 일위 98호

[합계]         1,346         8,738        4,035        14,119

[일위 15호] - [마감콘크리트 펌프차 배관타설-진동기사용  슬럼프 8~12cm, 슬라브, 양호  M3] 공통6-1-4

기준시공량 130

f1=벽, 기둥, 보, 슬라브, 교대, 교
각 1.0

f2=양호 1.2

일일 시공량 = 기준시공량*f1*f2

콘크리트 펌프차 배관타설 인력 및 
장비 편성 무근콘크리트, 진동기사용   회      0.0064      244,872      1,567.1    2,072,276     13,262.5     757,872     4,850.3    3,075,020     19,679.9 일위 97호

[합계]         1,567        13,262        4,850        19,679

[일위 16호] - [콘크리트 펌프차 배관타설 - 진동기사용  철근, 슬럼프 15cm, 보통  M3] 공통6-1-4

기준시공량 130

f1=벽, 기둥, 보, 슬라브, 교대, 교
각 1.0

f2=보통 1.0

일일 시공량 = 기준시공량*f1*f2
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품        명 규        격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비  고

콘크리트 펌프차 배관타설 인력 및 
장비 편성 철근콘크리트, 진동기사용   회      0.0077      244,872      1,885.5    2,336,356     17,989.9     771,076     5,937.2    3,352,304     25,812.6 일위 99호

[합계]         1,885        17,989        5,937        25,811

[일위 17호] - [철근 현장가공 및 조립  건축, Type-Ⅱ  TON] 공통 6-2-2,6-2-3

철근 현장가공 Type-Ⅱ  TON           1      238,220      238,220      21,439      21,439      259,659      259,659 일위136호

철근 현장조립 건축, Type-Ⅱ, 결속선포함  TON           1       12,720       12,720      635,812      635,812      12,716      12,716      661,248      661,248 일위 96호

[합계]        12,720       874,032       34,155       920,907

[일위 18호] - [철근샵드로잉  Type-Ⅱ  TON] 공통6-2-3

철근 현장조립 건축, Type-Ⅱ, 결속선포함  TON           1       12,720       12,720      635,812      635,812      12,716      12,716      661,248      661,248 금액제외

철근샵드로잉 노무비의 3%   식           1      635,812     19,074.3      635,812     19,074.3

[합계]        19,074        19,074

[일위 19호] - [합판거푸집 설치 및 해체  보통 4회, 수직고 7m까지  M2] 공통6-3-1

합판거푸집 - 자재비 4회   M2           1       12,999       12,999       12,999       12,999 일위138호

합판거푸집 - 인력투입 보통, 수직고 7m까지   M2           1       37,888       37,888         378         378       38,266       38,266 일위137호

[합계]        12,999        37,888          378        51,265

[일위 20호] - [유로폼 설치 및 해체  보통, 수직고 7m까지  M2] 공통6-3-3

유로폼 - 자재비 보통  10M2         0.1       41,615      4,161.5       41,615      4,161.5 일위135호

유로폼 - 인력투입 보통, 수직고 7m까지   M2           1       36,207       36,207       1,086       1,086       37,293       37,293 일위134호
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품        명 규        격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비  고

[합계]         4,161        36,207        1,086        41,454

[일위 21호] - [벽돌 쌓기(0.5B)  3.6m 이하, 시멘트모래별도  M2] 건축2-1-1

조적공 일반공사 직종   인        0.11      269,836     29,681.9      269,836     29,681.9

보통인부 일반공사 직종   인        0.03      167,081      5,012.4      167,081      5,012.4

공구손료 인력품의 2%   식           1    34,694.3       693.8     34,694.3        693.8

모르타르 배합(배합품 포함)-모래체
가름 제외 배합용적비1:3, 시멘트, 모래 별도   M3       0.019       71,844        1,365       71,844        1,365 일위 79호

[합계]        36,059          693        36,752

[일위 22호] - [벽돌운반  인력, 1층  매] 공통1-2-7.4

보통인부 일반공사 직종   인     0.00044      167,081         73.5      167,081         73.5

[합계]            73            73

[일위 23호] - [바탕처리 - 보통  바닥  M2] 2024년표준일위대가

방수공 일반공사 직종   인        0.03      219,996      6,599.8      219,996      6,599.8

보통인부 일반공사 직종   인       0.012      167,081      2,004.9      167,081      2,004.9

공구손료 인력품의 4%   식           1      8,604.7        344.1      8,604.7        344.1

[합계]           344         8,604         8,948

[일위 24호] - [시멘트 액체방수 바름  바닥, 2회, 시멘트, 모래 별도  M2] 건축6-4-1

시멘트 시멘트   kg       13.05      별도계상 자재분류적용
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품        명 규        격 단위 수  량
재  료  비
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노  무  비
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경      비
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합      계

단  가 금   액
비  고

모래 모래   ㎥       0.017      별도계상 자재분류적용(도착도)

모르터방수제 물 50배 회석   L       0.655        3,752      2,457.5        3,752      2,457.5

시멘트 액체방수 바름 바닥   M2           1          695          695       23,182       23,182       23,877       23,877 일위113호

[합계]         3,152        23,182        26,334

[일위 25호] - [바탕처리 - 보통  수직부  M2] 2024년표준일위대가

방수공 일반공사 직종   인       0.032      219,996      7,039.8      219,996      7,039.8

보통인부 일반공사 직종   인       0.014      167,081      2,339.1      167,081      2,339.1

공구손료 인력품의 4%   식           1      9,378.9        375.1      9,378.9        375.1

[합계]           375         9,378         9,753

[일위 26호] - [시멘트 액체방수 바름  벽체, 1회, 시멘트, 모래 별도  M2] 건축6-4-1

시멘트 시멘트   kg         7.2      별도계상 자재분류적용

모래 모래   ㎥        0.01      별도계상 자재분류적용(도착도)

모르터방수제 물 50배 회석   L        0.46        3,752      1,725.9        3,752      1,725.9

시멘트 액체방수 바름 수직부   M2           1          546          546       18,212       18,212       18,758       18,758 일위114호

[합계]         2,271        18,212        20,483

[일위 27호] - [우레탄도막방수  바닥, 비노출 3MM  M2] 시장시공 2024-04-12

[합계]        14,339        17,361        31,700
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경      비
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합      계

단  가 금   액
비  고

[일위 28호] - [화강석붙임(벽,건식)  포천석 수마, T30mm 지지철물포함  M2] 공통7-4-2

자연석판석 자연석판석, 물갈기, 30mm, 포천석판
재   ㎡        1.06       38,000       40,280       38,000       40,280

화강석건식벽 지지철물   M2           1        5,953        5,953        5,953        5,953 일위100호

석재판붙임(앵커지지 공법, 줄눈포
함) 석재판 규격 0.3m2 초과~0.8m2 이하   M2           1        3,623        3,623      120,793      120,793      124,416      124,416 일위127호

[합계]        49,856       120,793       170,649

[일위 29호] - [화강석붙임(바닥)  잔다듬30mm 포천석 몰탈30  M2] 공통7-4-1

자연석판석 자연석판석, 잔다듬, 30mm, 포천석판
재   ㎡         1.1       41,000       45,100       41,000       45,100 잔다듬단가만 입력할

것

모르타르 배합(배합품 포함)-모래체
가름 제외 배합용적비1:3, 시멘트, 모래 별도   M3        0.03       71,844      2,155.3       71,844      2,155.3 일위 79호

석재판 붙임(습식공법, 화강석) 바닥, 자재 별도   M2           1        1,052        1,052      105,222      105,222      106,274      106,274 일위126호

[합계]        46,152       107,377       153,529

[일위 30호] - [두겁대설치(화강석,습식)  포천석, 물갈기, 30t×400, 시멘트 모래별도  M]

자연석판석 자연석판석, 물갈기, 30mm, 포천석판
재   ㎡        0.42       38,000       15,960       38,000       15,960

모르타르 배합(배합품 포함)-모래체
가름 제외 배합용적비1:3, 시멘트, 모래 별도   M3       0.012       71,844        862.1       71,844        862.1 일위 79호

두겁석설치 T30~T65 * W400~W490   M           1       51,005       51,005       51,005       51,005 일위 85호

[합계]        15,960        51,867        67,827

[일위 31호] - [두겁대설치(화강석,습식)  마천석, 물갈기, 30t×150, 시멘트 모래별도  M]

자연석판석 자연석판석, 물갈기, 30mm, 마천석판
재   ㎡      0.1575       96,000       15,120       96,000       15,120

모르타르 배합(배합품 포함)-모래체
가름 제외 배합용적비1:3, 시멘트, 모래 별도   M3       0.003       71,844        215.5       71,844        215.5 일위 79호
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합      계
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비  고

두겁석설치 T30~T65 * W100~W190   M           1          198          198       23,150       23,150       23,348       23,348 일위 84호

[합계]        15,318        23,365        38,683

[일위 32호] - [재료분리대(화강석)  마천석 잔다듬, W100*30mm,시멘트모래별도  M] 공통7-4-1

화강석바닥붙임 잔다듬30mm 마천석 몰탈30   M2         0.1      134,152     13,415.2      107,377     10,737.7      241,529     24,152.9 일위101호

[합계]        13,415        10,737        24,152

[일위 33호] - [타일압착붙임(바탕10mm+압5mm)  벽, 타일 0.04~0.10㎡ 이하, 시멘트모래별도  M2] 건축3-2-2

바탕 고르기 벽, 24mm 이하 기준   M2           1          311          311       15,574       15,574       15,885       15,885 일위105호

모르타르 배합(배합품 포함)-모래체
가름 제외 배합용적비1:3, 시멘트, 모래 별도   M3        0.01       71,844        718.4       71,844        718.4 일위 79호

모르타르 배합(배합품 포함)-모래체
가름 제외 배합용적비1:2, 시멘트, 모래 별도   M3       0.006       71,844          431       71,844          431 일위 78호

모르타르 배합(배합품 포함)-모래체
가름 제외

배합용적비 1:1, 백시멘트포함, 모래 
별도   M3       0.001      218,600        218.6       71,844         71.8      290,444        290.4 일위 80호

타일 붙임 / 압착 붙이기 벽면, 타일규격 0.04 ~ 0.10㎡ 이하   ㎡           1        1,475        1,475       49,178       49,178       50,653       50,653 일위128호

타일줄눈 설치 / 벽면 타일규격  0.04 ~ 0.10㎡ 이하   ㎡           1        4,006        4,006        4,006        4,006 일위130호

[합계]         2,004        69,979        71,983

[일위 34호] - [타일압착붙임(바탕45mm+압6mm)  바닥, 타일 0.04~0.10㎡ 이하,시멘트모래별도  M2] 건축3-2-2

바탕 고르기 바닥, 25mm 이상   M2           1       11,612       11,612         232         232       11,844       11,844 일위106호

모르타르 배합(배합품 포함)-모래체
가름 제외 배합용적비1:3, 시멘트, 모래 별도   M3       0.045       71,844      3,232.9       71,844      3,232.9 일위 79호

모르타르 배합(배합품 포함)-모래체
가름 제외 배합용적비1:2, 시멘트, 모래 별도   M3       0.006       71,844          431       71,844          431 일위 78호

모르타르 배합(배합품 포함)-모래체
가름 제외

배합용적비 1:1, 백시멘트포함, 모래 
별도   M3       0.001      218,600        218.6       71,844         71.8      290,444        290.4 일위 80호
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비  고

타일 붙임 / 압착 붙이기 바닥면, 타일규격 0.04 ~ 0.10㎡ 이하   ㎡           1        1,183        1,183       39,454       39,454       40,637       40,637 일위129호

타일줄눈 설치 / 바닥면 타일규격 m2, 0.04∼0.10 이하   M2           1        3,205        3,205        3,205        3,205 일위141호

[합계]         1,401        58,006          232        59,639

[일위 35호] - [코너비드 설치  스텐 사각비드, 10×10  M] 건축8-1-2

타일마감비드 스테인리스 사각, STS304,0.5T, 10×1
0mm   M           1        2,708        2,708        2,708        2,708

코너비드 설치 재료비 별도   M           1        6,588        6,588        6,588        6,588 일위109호

[합계]         2,708         6,588         9,296

[일위 36호] - [루프드레인 설치  L형    100mm  개소] 건축7-3-1

루프드레인 루프드레인, L형, ISRD8570, 100mm   개           1       68,120       68,120       68,120       68,120 코너형

잡재료비 주재료비의 2%   식           1       68,120      1,362.4       68,120      1,362.4

루프드레인 설치  개소           1       45,726       45,726       45,726       45,726 일위122호

[합계]        69,482        45,726       115,208

[일위 37호] - [스텐 상자홈통 설치  250*250*250*1.5t  EA]

스테인리스강판 스테인리스강판, STS304, 1.5mm   kg         4.9        3,450       16,905        3,450       16,905 냉연강판

잡철물 제작 및 설치(현장제작 설치
) 경량철재   kg         4.5          135        607.5        6,781     30,514.5         271     1,219.5        7,187     32,341.5 일위120호

[합계]        17,512        30,514        1,219        49,245

[일위 38호] - [스텐 선홈통설치  Ø100×1.2t, 지지철물포함  M] 건축7-2-3
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합      계

단  가 금   액
비  고

기계구조용스테인리스강관 기계구조용스테인리스강관, Φ101.6×
1.2mm   m        1.05       18,560       19,488       18,560       19,488 STS304

일반철물 일반철물, 선홈통지지철물, 철재   개        0.65        1,690      1,098.5        1,690      1,098.5

금속 선홈통 설치 150mm 이하 기준   M           1          480          480       24,011       24,011       24,491       24,491 일위121호

[합계]        21,066        24,011        45,077

[일위 39호] - [점검용사다리  W:450,Ø38.1+25.4, 안전망  M] 건축8-3-1

스텐원형강관설치(1.5t) Ø38.1×1.37KG   M         2.5        8,974       22,435        4,115     10,287.5         205       512.5       13,294       33,235 일위 89호

스텐원형강관설치(1.5t) Ø25.4×0.893KG   M         1.5        5,876        8,814        2,682        4,023         133       199.5        8,691     13,036.5 일위 88호

스테인리스강판설치(현장제작) T:1.2mm, STS304   M2         0.2       38,117      7,623.4       49,639      9,927.8       2,473       494.6       90,229     18,045.8 일위 87호

셋트앙카볼트설치 M10×L70   EA    3.333333          171        569.9          880      2,933.3         156       519.9        1,207      4,023.1 일위 92호

[합계]        39,442        27,171        1,726        68,339

[일위 40호] - [스틸점검구뚜껑  800*800*3.2t 강판  EA]

일반구조용압연강판 일반구조용압연강판, 3.0∼4.0mm   kg      17.683          843     14,906.7          843     14,906.7 열연(박판)

ㄱ형강 ㄱ형강, 등변, 50×50×4mm   kg      20.563          990     20,357.3          990     20,357.3

ㄱ형강 ㄱ형강, 등변, 25×25×3mm   kg      2.6608          990      2,634.1          990      2,634.1

일반봉강 일반봉강, SS400, Φ13mm   kg      0.4258          990        421.5          990        421.5 SS275

잡철물 제작 및 설치(현장제작 설치
) 일반철재   kg      38.599          156      6,021.4        5,217    201,370.9         260    10,035.7        5,633      217,428 일위119호

녹막이페인트칠 1회.1종   M2      2.8021          994      2,785.2        4,354     12,200.3        5,348     14,985.5 일위 81호

유성페인트 롤러칠 철재면 2회 1급   M2      2.8021        1,154      3,233.6        6,319     17,706.4        7,473       20,940 일위 82호

[합계]        50,359       231,277       10,035       291,671
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[일위 41호] - [재료분리대(규격철물,바닥)  SST1.5t,30×H60  M] 건축8-3-1

스테인리스강판설치(규격철물) T:1.5mm, STS304, 경량철재   M2        0.15       46,069      6,910.3       46,473      6,970.9       1,855       278.2       94,397     14,159.4 일위 86호

[합계]         6,910         6,970          278        14,158

[일위 42호] - [와이어메쉬깔기  #8 -150*150  M2] 건축8-1-3

용접철망 용접철망, 동화메탈공업, 와이어메시,
 #8-150×150   ㎡        1.16        2,101      2,437.1        2,101      2,437.1

잡재료비 주재료비의 3%   식           1      2,437.1         73.1      2,437.1         73.1

와이어메시 바닥깔기 1800*1800 기준   M2           1        1,315        1,315        1,315        1,315 일위116호

[합계]         2,510         1,315         3,825

[일위 43호] - [모르타르바름(3.6m이하)  내벽15mm, 2회바름, 시멘트모래별도  M2] 건축9-1-2

모르타르 배합(배합품 포함)-모래체
가름 제외 배합용적비1:3, 시멘트, 모래 별도   M3       0.015       71,844      1,077.6       71,844      1,077.6 일위 79호

모르타르 바름 3.6m 이하, 2회   M2           1          484          484       24,227       24,227       24,711       24,711 일위102호

[합계]           484        25,304        25,788

[일위 44호] - [모르타르바름(3.6m이하)  외벽15mm, 2회바름, 시멘트모래별도  M2] 건축9-1-2

모르타르 배합(배합품 포함)-모래체
가름 제외 배합용적비1:3, 시멘트, 모래 별도   M3       0.015       71,844      1,077.6       71,844      1,077.6 일위 79호

모르타르 바름 3.6m 이하, 2회   M2           1          484          484       24,227       24,227       24,711       24,711 일위102호

[합계]           484        25,304        25,788
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[일위 45호] - [모르타르바름(바닥타설)  T:57mm,기계마감,몰탈포함  M2] 건축9-1-3,건축3-1-1

모르타르 모르타르, 1:3, 550kg   M3     0.05871      121,970      7,160.8      121,970      7,160.8

모르타르 타설   M3       0.057          220         12.5       21,899      1,248.2       3,036         173       25,155      1,433.7 일위104호

표면 마무리 기계마감   M2           1           54           54          603          603          657          657 일위111호

[합계]         7,227         1,851          173         9,251

[일위 46호] - [콘크리트면 마무리  외벽 3.6m 이하, 전면마감, 시멘트별도  M2] 건축9-2-1,9-2-3

전면 마감 3.6m 이하, 재료비별도   M2           1            4            4        5,836        5,836        5,840        5,840 일위108호

콘크리트면 정리 3.6m 이하   M2           1           81           81        2,720        2,720        2,801        2,801 일위110호

[합계]            85         8,556         8,641

[일위 47호] - [창호주위 모르타르 충전  시멘트 모래별도  M] 건축9-3-1

미장공 일반공사 직종   인       0.014      274,502        3,843      274,502        3,843

보통인부 일반공사 직종   인       0.004      167,081        668.3      167,081        668.3

공구손료 인력품의 2%   식           1     4,511.3        90.2      4,511.3         90.2

시멘트 시멘트   kg        2.73      별도계상 자재분류적용

모래 모래   ㎥       0.006      별도계상 자재분류적용(도착도)

[합계]         4,511           90         4,601

[일위 48호] - [베이스비드(홈내기)  알루미늄, H=10㎜  M] 건축8-1-2

코너비드 코너비드, 알루미늄, 홈내기, 10×15m
m   m           1          470          470          470          470
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미장공 일반공사 직종   인       0.024      274,502        6,588      274,502        6,588

[합계]           470         6,588         7,058

[일위 49호] - [SSD_01  1100*2300 <자동문,유리포함>  개소]

자동문 슬라이딩도어, SLH-150, W1000  SET           1    7,390,000    7,390,000    7,390,000    7,390,000 미국

[합계]     7,390,000     7,390,000

[일위 50호] - [SSD_02  1100*2300 <자동문,유리포함>  개소]

자동문 슬라이딩도어, SLH-150, W1000  SET           1    7,390,000    7,390,000    7,390,000    7,390,000 미국

[합계]     7,390,000     7,390,000

[일위 51호] - [SD_01  1800*2100 <정전분체도장>  개소]

금속문 철재후라쉬도아(일반분체)문틀포함 25
0×45×t1.6,양개   ㎡        3.78      220,550      833,679      220,550      833,679

강재창호 설치 / 여닫이 창호면적 3.0 ~ 6.0㎡ 이하  개소           1        4,856        4,856      161,878      161,878      166,734      166,734 일위123호

[합계]       838,535       161,878     1,000,413

[일위 52호] - [AW_01  1800*1200 <방충망포함>  개소]

알루미늄창문틀 단열이중미서기창, 225㎜ 불소수지2회   ㎡        2.16      375,000      810,000      375,000      810,000 현장설치도

방충망 불소수지 1m*1m  SET        1.08       45,000       48,600       45,000       48,600 설치비포함,알루미늄

알루미늄창호 설치 창호면적 1.0 ~ 3.0㎡ 이하  개소           1        1,620        1,620       81,018       81,018       82,638       82,638 일위150호

[합계]       860,220        81,018       941,238
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[일위 53호] - [AW_02  2400*600 <방충망포함>  개소]

알루미늄창문틀 단열이중미서기창, 225㎜ 불소수지2회   ㎡        1.44      375,000      540,000      375,000      540,000 현장설치도

방충망 불소수지 1m*1m  SET        0.36       45,000       16,200       45,000       16,200 설치비포함,알루미늄

알루미늄창호 설치 창호면적 1.0 ~ 3.0㎡ 이하  개소           1        1,620        1,620       81,018       81,018       82,638       82,638 일위150호

[합계]       557,820        81,018       638,838

[일위 54호] - [도어체크 설치  재료비 별도  개소] 건축10-2-1

도어체크 설치 재료비 별도 10개소         0.1        4,124        412.4      206,229     20,622.9      210,353     21,035.3 일위124호

[합계]           412        20,622        21,034

[일위 55호] - [도어록 설치 / 일반도어록 강재창호  재료비 별도  개소] 건축10-2-3

창호공 일반공사 직종   인       0.024      249,088      5,978.1      249,088      5,978.1 창호목공

공구손료 인력품의 2%   식           1     5,978.1       119.5      5,978.1        119.5

[합계]         5,978          119         6,097

[일위 56호] - [수밀코킹  삼각, 10mm  M] 건축6-6-1

실링재 실링재, 실리콘, 비초산, 유리용, 창
호주위   L        0.06       12,558        753.4       12,558        753.4

수밀코킹 재료비 별도   M           1        5,120        5,120        5,120        5,120 일위112호

[합계]           753         5,120         5,873
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[일위 57호] - [유리주위코킹  복층유리 5*5,실리콘  M] 건축10-3-1참고

실링재 실링재, 실리콘, 비초산, 유리용, 창
호주위   L        0.03       12,558        376.7       12,558        376.7

[합계]           376           376

[일위 58호] - [유리필름붙임  불투명  M2] 건축5-3-3참조

안전필름 자외선차단, 비산방지, 방범   M2         1.1       20,000       22,000       20,000       22,000 시공비15000원/m2

유리필름붙임 시공비   M2           1        4,031        4,031        4,031        4,031

[합계]        22,000         4,031        26,031

[일위 59호] - [유리필름붙임  장애인로고 등 디자인포함  M2] 건축5-3-3참조

유리단열안전필름 일반솔라필름   M2        1.25       35,000       43,750       35,000       43,750 시공비12000~40000원/
m2

유리필름붙임 시공비   M2         1.1       12,180       13,398       12,180       13,398 일위 91호

[합계]        43,750        13,398        57,148

[일위 60호] - [창호유리설치 / 복층유리  유리두께 24mm 이하  M2] 2024년표준일위대가

유리공 일반공사 직종   인       0.124      247,778     30,724.4      247,778     30,724.4

보통인부 일반공사 직종   인        0.02      167,081      3,341.6      167,081      3,341.6

[합계]        34,066        34,066

[일위 61호] - [수성페인트 롤러칠  내벽 3회 1급  M2] 건축11-2-2

수성페인트 수성페인트, KSM6010-2종1급,  백색   L       0.296        3,380      1,000.4        3,380      1,000.4
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수성페인트 롤러칠 3회   M2           1       10,248       10,248         204         204       10,452       10,452 일위145호

[합계]         1,000        10,248          204        11,452

[일위 62호] - [수성페인트 롤러칠  외벽 2회 1급  M2] 건축11-2-2

수성페인트 수성페인트, KSM6010-1종1급,  백색   L       0.197        4,150        817.5        4,150        817.5

수성페인트 롤러칠 2회   M2           1        6,832        6,832         136         136        6,968        6,968 일위144호

[합계]           817         6,832          136         7,785

[일위 63호] - [아크릴페인트  내,외벽용  M2] 시장시공 2024-04-12

[합계]         2,632         8,295        10,927

[일위 64호] - [조합페인트 롤러칠  철재면 2회 1급  M2] 건축11-2-5

조합페인트 조합페인트, KSM6020-1종1급, 백색   L       0.166        6,066      1,006.9        6,066      1,006.9

시너 시너, KSM6060-2종, 조합페인트용   L       0.008        2,700         21.6        2,700         21.6

유성페인트 롤러칠 철재면, 2회   M2           1        6,318        6,318         126         126        6,444        6,444 일위146호

[합계]         1,028         6,318          126         7,472

[일위 65호] - [걸레받이용 페인트칠  세라민페인트2회, H100  M] 건축11-2-10

걸레받이용 페인트칠 세라민페인트2회   M2         0.1        2,266        226.6       19,047      1,904.7         380          38       21,693      2,169.3 일위143호

[합계]           226         1,904           38         2,168
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[일위 66호] - [경량천장철골틀 설치  M-BAR H:1m미만.인써트유  M2] 건축8-2-4(300mm)

경량철골천장틀 경량철골천장틀, 인써트(신형), 2부   개       1.362          220        299.6          220        299.6

경량철골천장틀 경량철골천장틀, 달대볼트, 상6×500m
m   개       1.362          430        585.6          430        585.6 hanger bolt 6×1000m

m

경량철골천장틀 경량철골천장틀, 캐링찬넬, 38×12×1
.2mm   m       1.222          750        916.5          750        916.5

경량철골천장틀 경량철골천장틀, 마이너찬넬, 19×10
×1.2mm   m       0.525          980        514.5          980        514.5

경량철골천장틀 경량철골천장틀, 행가및핀, 110×23×
18×2.3mm   조       1.362          310        422.2          310        422.2 100mm

경량철골천장틀 경량철골천장틀, 찬넬크립, 34×34×1
.2mm   조       0.584          111         64.8          111         64.8 14년적산자료

경량철골천장틀 경량철골천장틀, 캐링조인트, 90×40
×13×0.5mm   조       0.195          200           39          200           39

경량철골천장틀 경량철골천장틀, M-BAR더블, 50×19×
0.5mm   m       3.675          620      2,278.5          620      2,278.5

경량철골천장틀 경량철골천장틀, BAR크립, 더블   개       4.084          730      2,981.3          730      2,981.3 1.0T×90×83(29형)

경량철골천장틀 경량철골천장틀, BAR조인트, 더블   개       0.584          330        192.7          330        192.7 0.8T×120×15(29형)

경량철골천장틀 경량철골천장틀, 피스, 3×16mm   개       42.33            5        211.6            5        211.6 십자작은나사 철판용

경량천장철골틀 설치 BAR간격 300mm   M2           1          656          656       10,942       10,942       11,598       11,598 일위115호

[합계]         9,162        10,942        20,104

[일위 67호] - [흡음텍스 설치  아스텍스, 6×300×600mm, 유공  M2] 건축5-2-1

불연천장재 불연천장재, 아스텍스, 6×300×600mm
, 유공   ㎡        1.05        8,000        8,400        8,000        8,400 시멘트계

흡음텍스 설치 주재료비 별도   M2           1       14,478       14,478         434         434       14,912       14,912 일위148호

잡재료비 재료비의 3%   식           1        8,400          252        8,400          252

[합계]         8,652        14,478          434        23,564
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품        명 규        격 단위 수  량
재  료  비
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단  가 금   액

경      비
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합      계

단  가 금   액
비  고

[일위 68호] - [AL몰딩설치  W형, 15*15*15*15*1.0mm  M] 건축8-1-5

경량철골천장틀 경량철골천장틀, 몰딩(알루미늄), W형
, 15×15×15×15×1.0mm   m         1.1        2,480        2,728        2,480        2,728

잡재료비 재료비의 5%   식           1        2,728        136.4        2,728        136.4

내장공 일반공사 직종   인       0.035      245,524      8,593.3      245,524      8,593.3

공구손료 및 경장비의 기계경비 인력품의 4%   식           1     8,593.3       343.7      8,593.3        343.7

[합계]         2,864         8,593          343        11,800

[일위 69호] - [AL몰딩설치  ㄷ형, 15*30*15*1.0mm  M] 건축8-1-5

경량철골천장틀 경량철골천장틀, 몰딩(알루미늄), ㄷ
형, 15×30×15×1.0mm   m         1.1        2,660        2,926        2,660        2,926

잡재료비 재료비의 5%   식           1        2,926        146.3        2,926        146.3

내장공 일반공사 직종   인       0.035      245,524      8,593.3      245,524      8,593.3

공구손료 및 경장비의 기계경비 인력품의 4%   식           1     8,593.3       343.7      8,593.3        343.7

[합계]         3,072         8,593          343        12,008

[일위 70호] - [발포폴리스티렌 설치(콘크리트타설부착, 벽 및 바닥)  비드법 1종, 비중 0.03, 135mm  M2] 건축5-4-6

발포폴리스티렌단열재 발포폴리스티렌단열재, 0.03, 135mm, 
1종   ㎡         1.1       14,346     15,780.6       14,346     15,780.6 보온판1호(나등급)

발포폴리스티렌 설치(콘크리트타설
부착, 벽 및 바닥) 200mm 이하   M2           1       10,117       10,117         202         202       10,319       10,319 일위 77호

[합계]        15,780        10,117          202        26,099

[일위 71호] - [발포폴리스티렌 설치(콘크리트타설부착, 벽 및 바닥)  비드법 2종, 비중 0.03, 220mm  M2] 건축5-4-6

발포폴리스티렌단열재 발포폴리스티렌단열재, 0.03, 180mm, 
2종   ㎡         1.1       21,666     23,832.6       21,666     23,832.6 가등급,1호
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품        명 규        격 단위 수  량
재  료  비
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노  무  비

단  가 금   액

경      비
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합      계

단  가 금   액
비  고

발포폴리스티렌단열재 발포폴리스티렌단열재, 0.03, 40mm, 2
종   m2         1.1        4,444      4,888.4        4,444      4,888.4

발포폴리스티렌 설치(콘크리트타설
부착, 벽 및 바닥) 200mm 이하   M2           1       10,117       10,117         202         202       10,319       10,319 일위 77호

[합계]        28,721        10,117          202        39,040

[일위 72호] - [비닐타일 깔기  비닐타일, 3×450×450mm, 뉴디럭스타일  M2] 건축5-1-1

비닐타일 PVC바닥재, 450×450×t3mm, 뉴디럭스
타일   ㎡        1.05        7,000        7,350        7,000        7,350 슈퍼디럭스타일3T

PVC계 바닥재 설치 타일형   M2           1          928          928       16,453       16,453       17,381       17,381 일위 76호

[합계]         8,278        16,453        24,731

[일위 73호] - [방습거울설치  틀포함, 5T 1500×900  EA] 건축10-3-1참조

거울 거울, 1000×1000×5mm   개      1.4175       26,400       37,422       26,400       37,422

초산비닐계접착제 초산비닐계접착제, 비닐타일용   kg      0.3645        2,692        981.2        2,692        981.2

창호유리설치 / 판유리 유리두께 5mm 이하   M2        1.35       22,737     30,694.9       22,737     30,694.9 일위125호

합판붙이기 벽, 12mm, 내수   M2        1.35       11,938     16,116.3       18,140       24,489         362       488.7       30,440       41,094 일위 90호

잡재료비 재료비의 7%   식           1     54,519.5      3,816.3     54,519.5      3,816.3

[합계]        58,335        55,183          488       114,006

[일위 74호] - [방습거울설치  틀포함, 5T 600×900  EA] 건축10-3-1참조

거울 거울, 1000×1000×5mm   개       0.567       26,400     14,968.8       26,400     14,968.8

초산비닐계접착제 초산비닐계접착제, 비닐타일용   kg      0.1458        2,692        392.4        2,692        392.4

창호유리설치 / 판유리 유리두께 5mm 이하   M2        0.54       22,737     12,277.9       22,737     12,277.9 일위125호
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합판붙이기 벽, 12mm, 내수   M2        0.54       11,938      6,446.5       18,140      9,795.6         362       195.4       30,440     16,437.5 일위 90호

잡재료비 재료비의 7%   식           1     21,807.7      1,526.5     21,807.7      1,526.5

[합계]        23,334        22,073          195        45,602

[일위 75호] - [장애인실안내표지판설치  125×140×5T  개]

화장실점자안내판 125×140×5T   EA           1       25,000       25,000       25,000       25,000

보통인부 일반공사 직종   인        0.03      167,081      5,012.4      167,081      5,012.4

[합계]        25,000         5,012        30,012

[일위 76호] - [PVC계 바닥재 설치  타일형  M2] 건축5-1-1

초산비닐계접착제 초산비닐계접착제, 비닐타일용   kg       0.345        2,692        928.7        2,692        928.7

내장공 일반공사 직종   인        0.05      245,524     12,276.2      245,524     12,276.2

보통인부 일반공사 직종   인       0.025      167,081        4,177      167,081        4,177

[합계]           928        16,453        17,381

[일위 77호] - [발포폴리스티렌 설치(콘크리트타설부착, 벽 및 바닥)  200mm 이하  M2] 건축5-4-6

내장공 일반공사 직종   인       0.031      245,524      7,611.2      245,524      7,611.2

보통인부 일반공사 직종   인       0.015      167,081      2,506.2      167,081      2,506.2

공구손료 및 경장비의 기계경비 인력품의 2%   식           1    10,117.4       202.3     10,117.4        202.3

[합계]        10,117          202        10,319
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비  고

[일위 78호] - [모르타르 배합(배합품 포함)-모래체가름 제외  배합용적비1:2, 시멘트, 모래 별도  M3] 건축9-1-1

시멘트 시멘트   kg         680      별도계상 자재분류적용

모래 모래   ㎥        0.98      별도계상 자재분류적용(도착도)

모르타르 배합 모래체가름 제외   M3           1       71,844       71,844       71,844       71,844 일위103호

[합계]        71,844        71,844

[일위 79호] - [모르타르 배합(배합품 포함)-모래체가름 제외  배합용적비1:3, 시멘트, 모래 별도  M3] 건축9-1-1

시멘트 시멘트   kg         510      별도계상 자재분류적용

모래 모래   ㎥         1.1      별도계상 자재분류적용(도착도)

모르타르 배합 모래체가름 제외   M3           1       71,844       71,844       71,844       71,844 일위103호

[합계]        71,844        71,844

[일위 80호] - [모르타르 배합(배합품 포함)-모래체가름 제외  배합용적비 1:1, 백시멘트포함, 모래 별도  M3] 건축9-1-1

백색시멘트   KG       1,093          200      218,600          200      218,600

모래 모래   ㎥        0.78      별도계상 자재분류적용(도착도)

모르타르 배합 모래체가름 제외   M3           1       71,844       71,844       71,844       71,844 일위103호

[합계]       218,600        71,844       290,444

[일위 81호] - [녹막이페인트칠  1회.1종  M2] 건축11-2-6

방청페인트 방청페인트, KSM6030-1종1류, 광명단
페인트   L        0.08       11,211        896.8       11,211        896.8

시너 시너, KSM6060-2종, 조합페인트용   L       0.004        2,700         10.8        2,700         10.8
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도장공 일반공사 직종   인       0.015      256,854      3,852.8      256,854      3,852.8

보통인부 일반공사 직종   인       0.003      167,081        501.2      167,081        501.2

공구손료 및 잡재료비 인력품의 2%   식           1        4,354           87        4,354           87

[합계]           994         4,354         5,348

[일위 82호] - [유성페인트 롤러칠  철재면 2회 1급  M2] 건축11-2-5

조합페인트 조합페인트, KSM6020-1종1급, 백색   L       0.166        6,066      1,006.9        6,066      1,006.9

시너 시너, KSM6060-2종, 조합페인트용   L       0.008        2,700         21.6        2,700         21.6

유성페인트 롤러칠(재료별도) 철재면 2회   M2           1          126          126        6,319        6,319        6,445        6,445 일위 83호

[합계]         1,154         6,319         7,473

[일위 83호] - [유성페인트 롤러칠(재료별도)  철재면 2회  M2] 건축11-2-5

도장공 일반공사 직종   인       0.022      256,854      5,650.7      256,854      5,650.7

보통인부 일반공사 직종   인       0.004      167,081        668.3      167,081        668.3

공구손료 및 잡재료비 인력품의 2%   식           1        6,319        126.3        6,319        126.3

[합계]           126         6,319         6,445

[일위 84호] - [두겁석설치  T30~T65 * W100~W190  M] 시장시공 2024-04-12

[합계]           198        23,150        23,348

[일위 85호] - [두겁석설치  T30~T65 * W400~W490  M] 시장시공 2024-04-12
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비  고

[합계]        51,005        51,005

[일위 86호] - [스테인리스강판설치(규격철물)  T:1.5mm, STS304, 경량철재  M2] 건축8-3-1

스테인리스강판 스테인리스강판, STS304, 1.5mm   kg     13.0845        3,450     45,141.5        3,450     45,141.5 냉연강판

잡철물 제작 및 설치(규격철물 설치
) 경량철재   kg      11.895           78        927.8        3,907     46,473.7         156     1,855.6        4,141     49,257.1 일위118호

[합계]        46,069        46,473        1,855        94,397

[일위 87호] - [스테인리스강판설치(현장제작)  T:1.2mm, STS304  M2] 건축8-3-1

스테인리스강판 스테인리스강판, STS304, 1.2mm   kg     10.4665        3,500     36,632.7        3,500     36,632.7 냉연강판

잡철물 제작 및 설치(현장제작 설치
) 일반철재   kg       9.515          156      1,484.3        5,217     49,639.7         260     2,473.9        5,633     53,597.9 일위119호

[합계]        38,117        49,639        2,473        90,229

[일위 88호] - [스텐원형강관설치(1.5t)  Ø25.4×0.893KG  M] 건축8-3-1

기계구조용스테인리스강관 기계구조용스테인리스강관, Φ25.4×1
.5mm   m        1.05        5,520        5,796        5,520        5,796 STS304

잡철물 제작 및 설치(규격철물 설치
) 일반철재   kg       0.893           90         80.3        3,004      2,682.5         150       133.9        3,244      2,896.7 일위117호

[합계]         5,876         2,682          133         8,691

[일위 89호] - [스텐원형강관설치(1.5t)  Ø38.1×1.37KG  M] 건축8-3-1

기계구조용스테인리스강관 기계구조용스테인리스강관, Φ38.1×1
.5mm   m        1.05        8,430      8,851.5        8,430      8,851.5 STS304

잡철물 제작 및 설치(규격철물 설치
) 일반철재   kg        1.37           90        123.3        3,004      4,115.4         150       205.5        3,244      4,444.2 일위117호

[합계]         8,974         4,115          205        13,294
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[일위 90호] - [합판붙이기  벽, 12mm, 내수  M2] 건축4-2-3

내수합판 내수합판, 1급, 12×1220×2440mm   ㎡        1.03       10,986     11,315.5       10,986     11,315.5

초산비닐계접착제 초산비닐계접착제, 일반목공용   kg        0.27        2,309        623.4        2,309        623.4

벽체합판 설치 합판 별도   M2           1       18,140       18,140         362         362       18,502       18,502 일위147호

[합계]        11,938        18,140          362        30,440

[일위 91호] - [유리필름붙임  시공비  M2] 건축5-3-3참조

내장공 일반공사 직종   인       0.036      245,524      8,838.8      245,524      8,838.8

보통인부 일반공사 직종   인        0.02      167,081      3,341.6      167,081      3,341.6

[합계]        12,180        12,180

[일위 92호] - [셋트앙카볼트설치  M10×L70  EA] 건축8-3-1참고

세트앵커 세트앵커, M10×L75mm   개        1.05          160          168          160          168 철, 3/8"

콘크리트앙카천공 각종   EA           1          751          751         150         150          901          901 일위 93호

잡철물 제작 및 설치(규격철물 설치
) 일반철재   kg      0.0431           90          3.8        3,004        129.4         150         6.4        3,244        139.6 일위117호

[합계]           171           880          156         1,207

[일위 93호] - [콘크리트앙카천공  각종  EA]

보통인부 일반공사 직종   인      0.0045      167,081        751.8      167,081        751.8

공구손료 인력품의 20%   식           1       751.8       150.3        751.8        150.3
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품        명 규        격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비  고

[합계]           751          150           901

[일위 94호] - [시스템비계 설치 및 해체  10m이하  M2] 공통2-7-2 (재료별도)

비계공 일반공사 직종   인        0.04      282,352       11,294      282,352       11,294

보통인부 일반공사 직종   인        0.01      167,081      1,670.8      167,081      1,670.8

[합계]        12,964        12,964

[일위 95호] - [레미콘타설/가설  25-180-8  M3] 공통6-1-1

레미콘 레미콘, 서울, 25-18-08   ㎥        1.02       90,240     92,044.8       90,240     92,044.8

레디믹스트콘크리트 타설(인력운반 
타설) 무근구조물   M3           1        1,121        1,121       56,050       56,050       57,171       57,171 일위133호

[합계]        93,165        56,050       149,215

[일위 96호] - [철근 현장조립  건축, Type-Ⅱ, 결속선포함  TON] 공통6-2-3

철근공 일반공사 직종   인           2      261,934      523,868      261,934      523,868

보통인부 일반공사 직종   인        0.67      167,081    111,944.2      167,081    111,944.2

공구손료 및 경장비의 기계경비 인력품의 2%   식           1   635,812.2    12,716.2    635,812.2     12,716.2

철선 철선, 결속선, #20   kg           8        1,590       12,720        1,590       12,720

[합계]        12,720       635,812       12,716       661,248

[일위 97호] - [콘크리트 펌프차 배관타설 인력 및 장비 편성  무근콘크리트, 진동기사용  회] 공통6-1-4.2

콘크리트공 일반공사 직종   인           3      264,080      792,240      264,080      792,240
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품        명 규        격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비  고

특별인부 일반공사 직종   인           3      219,321      657,963      219,321      657,963

보통인부 일반공사 직종   인           1      167,081      167,081      167,081      167,081

콘크리트 펌프차 36m(80~95㎥/hr)   HR           8       30,609      244,872       56,874      454,992      84,626     677,008      172,109    1,376,872 중기 10호

공구손료 및 경장비의 기계경비 인력품의 5%   식           1   1,617,284    80,864.2    1,617,284     80,864.2

[합계]       244,872     2,072,276      757,872     3,075,020

[일위 98호] - [콘크리트 펌프차 배관타설 인력 및 장비 편성  무근콘크리트, 진동기미사용  회] 공통6-1-4.2

콘크리트공 일반공사 직종   인           2      264,080      528,160      264,080      528,160

특별인부 일반공사 직종   인           2      219,321      438,642      219,321      438,642

보통인부 일반공사 직종   인           1      167,081      167,081      167,081      167,081

콘크리트 펌프차 36m(80~95㎥/hr)   HR           8       30,609      244,872       56,874      454,992      84,626     677,008      172,109    1,376,872 중기 10호

공구손료 및 경장비의 기계경비 인력품의 5%   식           1   1,133,883    56,694.1    1,133,883     56,694.1

[합계]       244,872     1,588,875      733,702     2,567,449

[일위 99호] - [콘크리트 펌프차 배관타설 인력 및 장비 편성  철근콘크리트, 진동기사용  회] 공통6-1-4.2

콘크리트공 일반공사 직종   인           4      264,080    1,056,320      264,080    1,056,320

특별인부 일반공사 직종   인           3      219,321      657,963      219,321      657,963

보통인부 일반공사 직종   인           1      167,081      167,081      167,081      167,081

콘크리트 펌프차 36m(80~95㎥/hr)   HR           8       30,609      244,872       56,874      454,992      84,626     677,008      172,109    1,376,872 중기 10호

공구손료 및 경장비의 기계경비 인력품의 5%   식           1   1,881,364    94,068.2    1,881,364     94,068.2

[합계]       244,872     2,336,356      771,076     3,352,304
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품        명 규        격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비  고

[일위100호] - [화강석건식벽 지지철물    M2]

석재용앵커철물 석재용앵커철물, 앵글, 50×50×100mm
, 5T   개        4.33          745      3,225.8          745      3,225.8

석재용앵커철물 석재용앵커철물, 앵커세트, 5×50×(6
0+60)mm   조        4.33          459      1,987.4          459      1,987.4

석재용앵커철물 석재용앵커철물, 너트, M10(3/8)   개        4.33           38        164.5           38        164.5

석재용앵커철물 석재용앵커철물, 대파볼트, M10(3/8)   개        4.33          133        575.8          133        575.8

[합계]         5,953         5,953

[일위101호] - [화강석붙임(바닥)  잔다듬30mm 마천석 몰탈30  M2] 공통7-4-1

자연석판석 자연석판석, 잔다듬, 50mm, 마천석판
재   ㎡         1.1      121,000      133,100      121,000      133,100

모르타르 배합(배합품 포함)-모래체
가름 제외 배합용적비1:3, 시멘트, 모래 별도   M3        0.03       71,844      2,155.3       71,844      2,155.3 일위 79호

석재판 붙임(습식공법, 화강석) 바닥, 자재 별도   M2           1        1,052        1,052      105,222      105,222      106,274      106,274 일위126호

[합계]       134,152       107,377       241,529

[일위102호] - [모르타르 바름  3.6m 이하, 2회  M2] 2024년표준일위대가

미장공 일반공사 직종   인        0.07      274,502     19,215.1      274,502     19,215.1

보통인부 일반공사 직종   인        0.03      167,081      5,012.4      167,081      5,012.4

공구손료 인력품의 2%   식           1     24,227.5        484.5     24,227.5        484.5

[합계]           484        24,227        24,711

[일위103호] - [모르타르 배합  모래체가름 제외  M3] 2024년표준일위대가
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품        명 규        격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비  고

보통인부 일반공사 직종   인        0.43      167,081     71,844.8      167,081     71,844.8

[합계]        71,844        71,844

[일위104호] - [모르타르 타설    M3] 2024년표준일위대가

일반기계운전사 일반공사 직종   인        0.02      167,059      3,341.1      167,059      3,341.1 운전사(기계)

미장공 일반공사 직종   인       0.039      274,502     10,705.5      274,502     10,705.5

보통인부 일반공사 직종   인       0.047      167,081      7,852.8      167,081      7,852.8

모르타르펌프 37kw   HR       0.117      23,446     2,743.1       23,446      2,743.1 중기 13호

모르타르 믹서 0.3m3   HR       0.117        1,886        220.6       2,273       265.9        4,159        486.5 중기 12호

양수기 1.49kw   HR       0.117         228        26.6          228         26.6 중기 11호

배관파이프 ∮50㎜∼2.6m   HR       0.117           8         0.9            8          0.9 중기 14호

[합계]           220        21,899        3,036        25,155

[일위105호] - [바탕 고르기  벽, 24mm 이하 기준  M2] 2024년표준일위대가

미장공 일반공사 직종   인       0.047      274,502     12,901.5      274,502     12,901.5

보통인부 일반공사 직종   인       0.016      167,081      2,673.2      167,081      2,673.2

공구손료 노무비의 2%   식           1     15,574.7        311.4     15,574.7        311.4

[합계]           311        15,574        15,885

[일위106호] - [바탕 고르기  바닥, 25mm 이상  M2] 건축3-1-1참조

미장공 일반공사 직종   인       0.035      274,502      9,607.5      274,502      9,607.5



일 위 대 가 명 세 서
공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 중 모범답안 Page :  61

품        명 규        격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비  고

보통인부 일반공사 직종   인       0.012      167,081      2,004.9      167,081      2,004.9

공구손료 인력품의 2%   식           1    11,612.4       232.2     11,612.4        232.2

[합계]        11,612          232        11,844

[일위107호] - [전면 마감  3.6m 이하  M2] 2024년표준일위대가

미장공 일반공사 직종   인       0.017      274,502      4,666.5      274,502      4,666.5

보통인부 일반공사 직종   인       0.007      167,081      1,169.5      167,081      1,169.5

[합계]         5,836         5,836

[일위108호] - [전면 마감  3.6m 이하, 재료비별도  M2] 2024년표준일위대가

시멘트 시멘트   kg        1.43      별도계상 자재분류적용

무수축제 무수축제, 무수축혼화제   kg     0.00227        1,998          4.5        1,998          4.5

전면 마감 3.6m 이하   M2           1        5,836        5,836        5,836        5,836 일위107호

[합계]             4         5,836         5,840

[일위109호] - [코너비드 설치  재료비 별도  M] 2024년표준일위대가

미장공 일반공사 직종   인       0.024      274,502        6,588      274,502        6,588

[합계]         6,588         6,588

[일위110호] - [콘크리트면 정리  3.6m 이하  M2] 2024년표준일위대가

견출공 일반공사 직종   인       0.011      247,288      2,720.1      247,288      2,720.1
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품        명 규        격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비  고

공구손료 인력품의 3%   식           1      2,720.1         81.6      2,720.1         81.6

[합계]            81         2,720         2,801

[일위111호] - [표면 마무리  기계마감  M2] 2024년표준일위대가

미장공 일반공사 직종   인      0.0022      274,502        603.9      274,502        603.9

공구손료 인력품의 9%   식           1        603.9         54.3        603.9         54.3

[합계]            54           603           657

[일위112호] - [수밀코킹  재료비 별도  M] 2024년표준일위대가

코킹공 기타 직종   인       0.025      204,830      5,120.7      204,830      5,120.7

[합계]         5,120         5,120

[일위113호] - [시멘트 액체방수 바름  바닥  M2] 2024년표준일위대가

방수공 일반공사 직종   인       0.075      219,996     16,499.7      219,996     16,499.7

보통인부 일반공사 직종   인        0.04      167,081      6,683.2      167,081      6,683.2

공구손료 인력품의 3%   식           1     23,182.9        695.4     23,182.9        695.4

[합계]           695        23,182        23,877

[일위114호] - [시멘트 액체방수 바름  수직부  M2] 2024년표준일위대가

방수공 일반공사 직종   인        0.06      219,996     13,199.7      219,996     13,199.7

보통인부 일반공사 직종   인        0.03      167,081      5,012.4      167,081      5,012.4
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품        명 규        격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비  고

공구손료 인력품의 3%   식           1     18,212.1        546.3     18,212.1        546.3

[합계]           546        18,212        18,758

[일위115호] - [경량천장철골틀 설치  BAR간격 300mm  M2] 2024년표준일위대가

내장공 일반공사 직종   인       0.033      245,524      8,102.2      245,524      8,102.2

보통인부 일반공사 직종   인       0.017      167,081      2,840.3      167,081      2,840.3

공구손료 노무비의 6%   식           1     10,942.5        656.5     10,942.5        656.5

[합계]           656        10,942        11,598

[일위116호] - [와이어메시 바닥깔기  1800*1800 기준  M2] 2024년표준일위대가

특별인부 일반공사 직종   인       0.006      219,321      1,315.9      219,321      1,315.9

[합계]         1,315         1,315

[일위117호] - [잡철물 제작 및 설치(규격철물 설치)  일반철재  kg] 건축8-3-1

철공 일반공사 직종   인     0.00705      237,480      1,674.2      237,480      1,674.2

용접공 일반공사 직종   인     0.00257      270,724        695.7      270,724        695.7 용접공(일반)

특별인부 일반공사 직종   인     0.00192      219,321          421      219,321          421

보통인부 일반공사 직종   인     0.00128      167,081        213.8      167,081        213.8

공구손료 및 경장비의 기계경비 인력품의 5%   식           1     3,004.7       150.2      3,004.7        150.2

잡재료비 인력품의 3%   식           1      3,004.7         90.1      3,004.7         90.1

[합계]            90         3,004          150         3,244
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[일위118호] - [잡철물 제작 및 설치(규격철물 설치)  경량철재  kg] 건축8-3-1

철공 일반공사 직종   인     0.00917      237,480      2,177.6      237,480      2,177.6

용접공 일반공사 직종   인     0.00334      270,724        904.2      270,724        904.2 용접공(일반)

특별인부 일반공사 직종   인      0.0025      219,321        548.3      219,321        548.3

보통인부 일반공사 직종   인     0.00166      167,081        277.3      167,081        277.3

공구손료 및 경장비의 기계경비 인력품의 4%   식           1     3,907.4       156.2      3,907.4        156.2

잡재료비 인력품의 2%   식           1      3,907.4         78.1      3,907.4         78.1

[합계]            78         3,907          156         4,141

[일위119호] - [잡철물 제작 및 설치(현장제작 설치)  일반철재  kg] 건축8-3-1

철공 일반공사 직종   인     0.01238      237,480        2,940      237,480        2,940

용접공 일반공사 직종   인     0.00338      270,724          915      270,724          915 용접공(일반)

특별인부 일반공사 직종   인      0.0045      219,321        986.9      219,321        986.9

보통인부 일반공사 직종   인     0.00225      167,081        375.9      167,081        375.9

공구손료 및 경장비의 기계경비 인력품의 5%   식           1     5,217.8       260.8      5,217.8        260.8

잡재료비 인력품의 3%   식           1      5,217.8        156.5      5,217.8        156.5

[합계]           156         5,217          260         5,633

[일위120호] - [잡철물 제작 및 설치(현장제작 설치)  경량철재  kg] 건축8-3-1

철공 일반공사 직종   인     0.01609      237,480        3,821      237,480        3,821
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용접공 일반공사 직종   인     0.00439      270,724      1,188.4      270,724      1,188.4 용접공(일반)

특별인부 일반공사 직종   인     0.00585      219,321        1,283      219,321        1,283

보통인부 일반공사 직종   인     0.00293      167,081        489.5      167,081        489.5

공구손료 및 경장비의 기계경비 인력품의 4%   식           1     6,781.9       271.2      6,781.9        271.2

잡재료비 인력품의 2%   식           1      6,781.9        135.6      6,781.9        135.6

[합계]           135         6,781          271         7,187

[일위121호] - [금속 선홈통 설치  150mm 이하 기준  M] 2024년표준일위대가

배관공 일반공사 직종   인        0.09      229,664     20,669.7      229,664     20,669.7

보통인부 일반공사 직종   인        0.02      167,081      3,341.6      167,081      3,341.6

공구손료 인력품의 2%   식           1     24,011.3        480.2     24,011.3        480.2

[합계]           480        24,011        24,491

[일위122호] - [루프드레인 설치    개소] 2024년표준일위대가

배관공 일반공사 직종   인        0.17      229,664     39,042.8      229,664     39,042.8

보통인부 일반공사 직종   인        0.04      167,081      6,683.2      167,081      6,683.2

[합계]        45,726        45,726

[일위123호] - [강재창호 설치 / 여닫이  창호면적 3.0 ~ 6.0㎡ 이하  개소] 2024년표준일위대가

창호공 일반공사 직종   인        0.56      249,088    139,489.2      249,088    139,489.2 창호목공

보통인부 일반공사 직종   인       0.134      167,081     22,388.8      167,081     22,388.8
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공구손료 인력품의 3%   식           1      161,878      4,856.3      161,878      4,856.3

[합계]         4,856       161,878       166,734

[일위124호] - [도어체크 설치  재료비 별도  10개소] 2024년표준일위대가

창호공 일반공사 직종   인        0.62      249,088    154,434.5      249,088    154,434.5 창호목공

보통인부 일반공사 직종   인        0.31      167,081     51,795.1      167,081     51,795.1

공구손료 인력품의 2%   식           1    206,229.6      4,124.5    206,229.6      4,124.5

[합계]         4,124       206,229       210,353

[일위125호] - [창호유리설치 / 판유리  유리두께 5mm 이하  M2] 2024년표준일위대가

유리공 일반공사 직종   인       0.083      247,778     20,565.5      247,778     20,565.5

보통인부 일반공사 직종   인       0.013      167,081        2,172      167,081        2,172

[합계]        22,737        22,737

[일위126호] - [석재판 붙임(습식공법, 화강석)  바닥, 자재 별도  M2] 2024년표준일위대가

석공 일반공사 직종   인        0.31      263,972     81,831.3      263,972     81,831.3

보통인부 일반공사 직종   인        0.14      167,081     23,391.3      167,081     23,391.3

공구손료 인력품의 1%   식           1    105,222.6      1,052.2    105,222.6      1,052.2

[합계]         1,052       105,222       106,274

[일위127호] - [석재판붙임(앵커지지 공법, 줄눈포함)  석재판 규격 0.3m2 초과~0.8m2 이하  M2] 2024년표준일위대가
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석공 일반공사 직종   인        0.35      263,972     92,390.2      263,972     92,390.2

보통인부 일반공사 직종   인        0.17      167,081     28,403.7      167,081     28,403.7

공구손료 인력품의 3%   식           1    120,793.9      3,623.8    120,793.9      3,623.8

[합계]         3,623       120,793       124,416

[일위128호] - [타일 붙임 / 압착 붙이기  벽면, 타일규격 0.04 ~ 0.10㎡ 이하  ㎡] 2024년표준일위대가

타일공 일반공사 직종   인       0.152      279,575     42,495.4      279,575     42,495.4

보통인부 일반공사 직종   인        0.04      167,081      6,683.2      167,081      6,683.2

공구손료 인력품의 3%   식           1     49,178.6      1,475.3     49,178.6      1,475.3

[합계]         1,475        49,178        50,653

[일위129호] - [타일 붙임 / 압착 붙이기  바닥면, 타일규격 0.04 ~ 0.10㎡ 이하  ㎡] 2024년표준일위대가

타일공 일반공사 직종   인       0.122      279,575     34,108.1      279,575     34,108.1

보통인부 일반공사 직종   인       0.032      167,081      5,346.5      167,081      5,346.5

공구손료 인력품의 3%   식           1     39,454.6      1,183.6     39,454.6      1,183.6

[합계]         1,183        39,454        40,637

[일위130호] - [타일줄눈 설치 / 벽면  타일규격  0.04 ~ 0.10㎡ 이하  ㎡] 2024년표준일위대가

줄눈공 일반공사 직종   인        0.02      200,341      4,006.8      200,341      4,006.8

[합계]         4,006         4,006
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[일위131호] - [강관동바리 설치 및 해체  3.5m 이하  M2] 공통2-6-2

형틀목공 일반공사 직종   인        0.05      275,108     13,755.4      275,108     13,755.4

보통인부 일반공사 직종   인        0.01      167,081      1,670.8      167,081      1,670.8

[합계]        15,426        15,426

[일위132호] - [콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체  3.0×6.0m  개소] 공통2-3-2

비계공 일반공사 직종   인        0.58      282,352    163,764.1      282,352    163,764.1 금액제외

특별인부 일반공사 직종   인        0.34      219,321     74,569.1      219,321     74,569.1 금액제외

크레인(타이어) 10ton   HR           2        6,766       13,532       56,874      113,748      30,103      60,206       93,743      187,486 금액제외

경비로 적용 합계의 100%   식           1   425,819.2   425,819.2    425,819.2    425,819.2

[합계]      425,819       425,819

[일위133호] - [레디믹스트콘크리트 타설(인력운반 타설)  무근구조물  M3] 공통6-1-1

콘크리트공 일반공사 직종   인        0.13      264,080     34,330.4      264,080     34,330.4

보통인부 일반공사 직종   인        0.13      167,081     21,720.5      167,081     21,720.5

공구손료 노무비의 2%   식           1     56,050.9        1,121     56,050.9        1,121

[합계]         1,121        56,050        57,171

[일위134호] - [유로폼 - 인력투입  보통, 수직고 7m까지  M2] 공통6-3-3.3

형틀목공 일반공사 직종   인       0.114      275,108     31,362.3      275,108     31,362.3

보통인부 일반공사 직종   인       0.029      167,081      4,845.3      167,081      4,845.3
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공구손료 인력품의 3%   식           1    36,207.6     1,086.2     36,207.6      1,086.2

[합계]        36,207        1,086        37,293

[일위135호] - [유로폼 - 자재비  보통  10M2] 공통6-3-3.2

건설용거푸집 건설용거푸집, 강, 600×1200×63.5mm   매        0.89       29,000       25,810       29,000       25,810 유로폼/판넬

건설용거푸집 건설용거푸집, 내벽코너패널, 200+200
, 1200mm   매        0.03       23,232        696.9       23,232        696.9 인코너

부자재(웨지핀 플랫타이 강관파이프
 후크) 주자재비의 52%   식           1     26,506.9     13,783.5     26,506.9     13,783.5

소모자재(박리재 등) 주자재비의 5%   식           1     26,506.9      1,325.3     26,506.9      1,325.3

[합계]        41,615        41,615

[일위136호] - [철근 현장가공  Type-Ⅱ  TON] 공통6-2-2

철근공 일반공사 직종   인        0.75      261,934    196,450.5      261,934    196,450.5

보통인부 일반공사 직종   인        0.25      167,081     41,770.2      167,081     41,770.2

공구손료 및 경장비의 기계경비 인력품의 9%   식           1   238,220.7    21,439.8    238,220.7     21,439.8

[합계]       238,220       21,439       259,659

[일위137호] - [합판거푸집 - 인력투입  보통, 수직고 7m까지  M2] 공통6-3-1.3

형틀목공 일반공사 직종   인       0.111      275,108     30,536.9      275,108     30,536.9

보통인부 일반공사 직종   인       0.044      167,081      7,351.5      167,081      7,351.5

공구손료 인력품의 1%   식           1    37,888.4       378.8     37,888.4        378.8

[합계]        37,888          378        38,266
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[일위138호] - [합판거푸집 - 자재비  4회  M2] 공통6-3-1.2

내수합판 내수합판, 1급, 12×1220×2440mm   ㎡        1.03       10,986     11,315.5       10,986     11,315.5 금액제외

각재 각재, 외송   ㎥       0.038      528,153     20,069.8      528,153     20,069.8 금액제외

적용비율 주재료비의 38%   식           1     31,385.3     11,926.4     31,385.3     11,926.4

소모자재(박리재 등) 주재료비의 9%   식           1     11,926.4      1,073.3     11,926.4      1,073.3

[합계]        12,999        12,999

[일위139호] - [먹매김(거푸집 먹매김)  일반  M2] 건축4-1-1

건축목공 일반공사 직종   인       0.012      279,267      3,351.2      279,267      3,351.2

[합계]         3,351         3,351

[일위140호] - [먹매김(구조부 먹매김)  일반  M2] 건축4-1-1

건축목공 일반공사 직종   인       0.005      279,267      1,396.3      279,267      1,396.3

[합계]         1,396         1,396

[일위141호] - [타일줄눈 설치 / 바닥면  타일규격 m2, 0.04∼0.10 이하  M2] 건축3-1-2

줄눈공 일반공사 직종   인       0.016      200,341      3,205.4      200,341      3,205.4

[합계]         3,205         3,205

[일위142호] - [걸레받이용 페인트칠  붓칠, 2회, 노무비  M2] 건축11-2-10
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품        명 규        격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비  고

도장공 일반공사 직종   인       0.067      256,854     17,209.2      256,854     17,209.2

보통인부 일반공사 직종   인       0.011      167,081      1,837.8      167,081      1,837.8

공구손료 인력품의 2%   식           1      19,047       380.9       19,047        380.9

[합계]        19,047          380        19,427

[일위143호] - [걸레받이용 페인트칠  세라민페인트2회  M2] 건축11-2-10

아크릴수지페인트 아크릴수지페인트, DAC-3108, 세라민A
, 흑색   L        0.26        7,500        1,950        7,500        1,950 DAC-3106

시너 시너, KSM6060-2종, 조합페인트용   L        0.05        2,700          135        2,700          135

퍼티 퍼티, 319퍼티, 백색   kg        0.06        3,030        181.8        3,030        181.8 1L=1.6kg

걸레받이용 페인트칠 붓칠, 2회, 노무비   M2           1       19,047       19,047         380         380       19,427       19,427 일위142호

[합계]         2,266        19,047          380        21,693

[일위144호] - [수성페인트 롤러칠  2회  M2] 건축11-2-2

도장공 일반공사 직종   인       0.012      256,854      3,082.2      256,854      3,082.2

보통인부 일반공사 직종   인       0.002      167,081        334.1      167,081        334.1

도장공 일반공사 직종   인       0.012      256,854      3,082.2      256,854      3,082.2

보통인부 일반공사 직종   인       0.002      167,081        334.1      167,081        334.1

공구손료 인력품의 2%   식           1     6,832.6       136.6      6,832.6        136.6

[합계]         6,832          136         6,968

[일위145호] - [수성페인트 롤러칠  3회  M2] 건축11-2-2
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품        명 규        격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비  고

도장공 일반공사 직종   인       0.012      256,854      3,082.2      256,854      3,082.2

보통인부 일반공사 직종   인       0.002      167,081        334.1      167,081        334.1

도장공 일반공사 직종   인       0.012      256,854      3,082.2      256,854      3,082.2

보통인부 일반공사 직종   인       0.002      167,081        334.1      167,081        334.1

도장공 일반공사 직종   인       0.012      256,854      3,082.2      256,854      3,082.2

보통인부 일반공사 직종   인       0.002      167,081        334.1      167,081        334.1

공구손료 인력품의 2%   식           1    10,248.9       204.9     10,248.9        204.9

[합계]        10,248          204        10,452

[일위146호] - [유성페인트 롤러칠  철재면, 2회  M2] 건축11-2-5

도장공 일반공사 직종   인       0.011      256,854      2,825.3      256,854      2,825.3

보통인부 일반공사 직종   인       0.002      167,081        334.1      167,081        334.1

도장공 일반공사 직종   인       0.011      256,854      2,825.3      256,854      2,825.3

보통인부 일반공사 직종   인       0.002      167,081        334.1      167,081        334.1

공구손료 인력품의 2%   식           1     6,318.8       126.3      6,318.8        126.3

[합계]         6,318          126         6,444

[일위147호] - [벽체합판 설치  합판 별도  M2] 건축4-2-3

건축목공 일반공사 직종   인        0.05      279,267     13,963.3      279,267     13,963.3

보통인부 일반공사 직종   인       0.025      167,081        4,177      167,081        4,177

공구손료 인력품의 2%   식           1    18,140.3       362.8     18,140.3        362.8
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품        명 규        격 단위 수  량
재  료  비

단  가 금   액

노  무  비

단  가 금   액

경      비

단  가 금   액

합      계

단  가 금   액
비  고

[합계]        18,140          362        18,502

[일위148호] - [흡음텍스 설치  주재료비 별도  M2] 건축5-2-1※

내장공 일반공사 직종   인       0.044      245,524       10,803      245,524       10,803

보통인부 일반공사 직종   인       0.022      167,081      3,675.7      167,081      3,675.7

공구손료 및 경장비의 기계경비 인력품의 3%   식           1    14,478.7       434.3     14,478.7        434.3

[합계]        14,478          434        14,912

[일위149호] - [기초 지정  잡석지정  10M3] 공통3-2-4

보통인부 일반공사 직종   인        0.18      167,081     30,074.5      167,081     30,074.5

굴삭기(무한궤도) 0.2㎥   HR         0.7        7,750        5,425       56,874     39,811.8      13,041     9,128.7       77,665     54,365.5 중기  1호

진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton   HR        0.86        3,184      2,738.2       34,803     29,930.5       1,846     1,587.5       39,833     34,256.2 중기  7호

[합계]         8,163        99,816       10,716       118,695

[일위150호] - [알루미늄창호 설치  창호면적 1.0 ~ 3.0㎡ 이하  개소] 2024년표준일위대가

창호공 일반공사 직종   인       0.283      249,088     70,491.9      249,088     70,491.9 창호목공

보통인부 일반공사 직종   인       0.063      167,081     10,526.1      167,081     10,526.1

공구손료 인력품의 2%   식           1       81,018      1,620.3       81,018      1,620.3

[합계]         1,620        81,018        82,638
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호 표 품     명 규     격 단위 수량
재 료 비

단  가 금   액

노 무 비

단  가 금   액

경    비

단  가 금   액

합    계

단  가 금   액
비  고

중기  1호 굴삭기(무한궤도) 0.2㎥   HR    1       7,750        7,750      56,874       56,874      13,041       13,041       77,665       77,665 공통8-4-1,8-3-1(0201)

중기  2호 굴삭기(무한궤도) 0.7㎥   HR    1      18,128       18,128      56,874       56,874      23,128       23,128       98,130       98,130 공통8-4-1,8-3-1(0201)

중기  3호 굴삭기(타이어) 0.6㎥   HR    1      18,425       18,425      56,874       56,874      25,680       25,680      100,979      100,979 공통8-4-1,8-3-1(0211)

중기  4호 덤프트럭 8ton   HR    1      16,440       16,440      48,741       48,741       9,973        9,973       75,154       75,154 공통8-4-1,8-3-1(0602)

중기  5호 덤프트럭 15ton   HR    1      28,107       28,107      56,874       56,874      19,631       19,631      104,612      104,612 공통8-4-1,8-3-1(0602)

중기  6호 래머 80kg   HR    1       1,095        1,095      34,803       34,803         493          493       36,391       36,391 공통8-4-2,8-3-2(1630)

중기  7호 진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton   HR    1       3,184        3,184      34,803       34,803       1,846        1,846       39,833       39,833 공통8-4-2,8-3-2(1305)

중기  8호 크레인(타이어) 10ton   HR    1       6,766        6,766      56,874       56,874      30,103       30,103       93,743       93,743 공통8-4-3,8-3-3(2104)

중기  9호 트럭 트랙터 및 평판트레일러 20ton   HR    1      29,379       29,379      56,874       56,874      16,353       16,353      102,606      102,606 공통8-4-3,8-3-3(2702)

중기 10호 콘크리트 펌프차 36m(80~95㎥/hr)   HR    1      30,609       30,609      56,874       56,874      84,626       84,626      172,109      172,109 공통8-4-5,8-3-5(4504)

중기 11호 양수기 1.49kw   HR    1         228          228          228          228 공통8-4-8,8-3-8(7993)

중기 12호 모르타르 믹서 0.3m3   HR    1       1,886        1,886       2,273        2,273        4,159        4,159 공통8-4-8,8-3-8(7992)

중기 13호 모르타르펌프 37kw   HR    1      23,446       23,446       23,446       23,446 공통8-4-8,8-3-8(7991)

중기 14호 배관파이프 ∮50㎜∼2.6m   HR    1           8            8            8            8 공통8-3-8(7995)
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품          명 규          격 단위 수  량
재   료   비

단  가 금   액

노   무   비

단  가 금   액

경        비

단  가 금   액

합        계

단  가 금   액
비  고

[중기  1호] - [굴삭기(무한궤도)  0.2㎥  HR] 공통8-4-1,8-3-1(0201)

[경  비]

굴삭기(유압식백호우) 0.2 ㎥   대    0.000208     62,550,000    13,041.6     62,550,000       13,041.6 공통8-5-1(0201)

            소  계       13,041          13,041

[재료비]

경유 경유, 저유황   L           5       1,281       6,405          1,281          6,405

잡품 주연료비의 21%   식           1       6,405       1,345          6,405          1,345

            소  계        7,750           7,750

[노무비]

건설기계운전사 일반공사 직종   인    0.208333      272,996     56,874.1        272,996       56,874.1 건설기계운전기사

            소  계        56,874          56,874

[합계]        7,750        56,874       13,041          77,665

[중기  2호] - [굴삭기(무한궤도)  0.7㎥  HR] 공통8-4-1,8-3-1(0201)

[경  비]

굴삭기(유압식백호우) 0.7 ㎥   대    0.000208    110,926,000      23,128    110,926,000         23,128 공통8-5-1(0201)

            소  계       23,128          23,128

[재료비]

경유 경유, 저유황   L        11.6       1,281    14,859.6          1,281       14,859.6

잡품 주연료비의 22%   식           1    14,859.6     3,269.1       14,859.6        3,269.1

            소  계       18,128          18,128
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품          명 규          격 단위 수  량
재   료   비

단  가 금   액

노   무   비

단  가 금   액

경        비

단  가 금   액

합        계

단  가 금   액
비  고

[노무비]

건설기계운전사 일반공사 직종   인    0.208333      272,996     56,874.1        272,996       56,874.1 건설기계운전기사

            소  계        56,874          56,874

[합계]       18,128        56,874       23,128          98,130

[중기  3호] - [굴삭기(타이어)  0.6㎥  HR] 공통8-4-1,8-3-1(0211)

[경  비]

굴삭기(타이어) 0.6 ㎥   대    0.000228    112,684,000    25,680.6    112,684,000       25,680.6 공통8-5-1(0211)

            소  계       25,680          25,680

[재료비]

경유 경유, 저유황   L        11.6       1,281    14,859.6          1,281       14,859.6

잡품 주연료비의 24%   식           1    14,859.6     3,566.3       14,859.6        3,566.3

            소  계       18,425          18,425

[노무비]

건설기계운전사 일반공사 직종   인    0.208333      272,996     56,874.1        272,996       56,874.1 건설기계운전기사

            소  계        56,874          56,874

[합계]       18,425        56,874       25,680         100,979

[중기  4호] - [덤프트럭  8ton  HR] 공통8-4-1,8-3-1(0602)

[경  비]

덤프트럭 8 ton   대    0.000282     35,368,000     9,973.7     35,368,000        9,973.7 공통8-5-1(0602)



중    기    경    비
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품          명 규          격 단위 수  량
재   료   비

단  가 금   액

노   무   비

단  가 금   액

경        비

단  가 금   액

합        계

단  가 금   액
비  고

            소  계        9,973           9,973

[재료비]

경유 경유, 저유황   L         9.3       1,281    11,913.3          1,281       11,913.3

잡품 주연료비의 38%   식           1    11,913.3       4,527       11,913.3          4,527

            소  계       16,440          16,440

[노무비]

화물차운전사 일반공사 직종   인    0.208333      233,960     48,741.6        233,960       48,741.6 운전사(운반차)

            소  계        48,741          48,741

[합계]       16,440        48,741        9,973          75,154

[중기  5호] - [덤프트럭  15ton  HR] 공통8-4-1,8-3-1(0602)

[경  비]

덤프트럭 15 ton   대    0.000228     86,142,000    19,631.7     86,142,000       19,631.7 공통8-5-1(0602)

            소  계       19,631          19,631

[재료비]

경유 경유, 저유황   L        15.9       1,281    20,367.9          1,281       20,367.9

잡품 주연료비의 38%   식           1    20,367.9     7,739.8       20,367.9        7,739.8

            소  계       28,107          28,107

[노무비]

건설기계운전사 일반공사 직종   인    0.208333      272,996     56,874.1        272,996       56,874.1 건설기계운전기사

            소  계        56,874          56,874



중    기    경    비
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품          명 규          격 단위 수  량
재   료   비

단  가 금   액

노   무   비

단  가 금   액

경        비

단  가 금   액

합        계

단  가 금   액
비  고

[합계]       28,107        56,874       19,631         104,612

[중기  6호] - [래머  80kg  HR] 공통8-4-2,8-3-2(1630)

[경  비]

래머 80 kg   대    0.000371      1,330,000       493.1      1,330,000          493.1 공통8-5-2(1630)

            소  계          493             493

[재료비]

공업용휘발유 공업용휘발유, 무연   L         0.7       1,423       996.1          1,423          996.1

잡품 주연료비의 10%   식           1       996.1        99.6          996.1           99.6

            소  계        1,095           1,095

[노무비]

일반기계운전사 일반공사 직종   인    0.208333      167,059     34,803.9        167,059       34,803.9 운전사(기계)

            소  계        34,803          34,803

[합계]        1,095        34,803          493          36,391

[중기  7호] - [진동롤러(핸드가이드식)  0.7ton  HR] 공통8-4-2,8-3-2(1305)

[경  비]

진동롤러 (핸드가이드식) 0.7 톤   대    0.000282      6,537,000     1,846.7      6,537,000        1,846.7 공통8-5-2(1305)

            소  계        1,846           1,846

[재료비]

경유 경유, 저유황   L         2.2       1,281     2,818.2          1,281        2,818.2
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재   료   비

단  가 금   액

노   무   비

단  가 금   액

경        비

단  가 금   액

합        계

단  가 금   액
비  고

잡품 주연료비의 13%   식           1     2,818.2       366.3        2,818.2          366.3

            소  계        3,184           3,184

[노무비]

일반기계운전사 일반공사 직종   인    0.208333      167,059     34,803.9        167,059       34,803.9 운전사(기계)

            소  계        34,803          34,803

[합계]        3,184        34,803        1,846          39,833

[중기  8호] - [크레인(타이어)  10ton  HR] 공통8-4-3,8-3-3(2104)

[경  비]

크레인(타이어) 10 ton   대     0.00023    131,000,000    30,103.8    131,000,000       30,103.8 공통8-5-3(2104)

            소  계       30,103          30,103

[재료비]

경유 경유, 저유황   L         3.8       1,281     4,867.8          1,281        4,867.8

잡품 주연료비의 39%   식           1     4,867.8     1,898.4        4,867.8        1,898.4

            소  계        6,766           6,766

[노무비]

건설기계운전사 일반공사 직종   인    0.208333      272,996     56,874.1        272,996       56,874.1 건설기계운전기사

            소  계        56,874          56,874

[합계]        6,766        56,874       30,103          93,743

[중기  9호] - [트럭 트랙터 및 평판트레일러  20ton  HR] 공통8-4-3,8-3-3(2702)
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재   료   비

단  가 금   액

노   무   비

단  가 금   액

경        비

단  가 금   액

합        계

단  가 금   액
비  고

[경  비]

트럭 트랙터 및 트레일러 20 ton   대    0.000258     63,483,000    16,353.2     63,483,000       16,353.2 공통8-5-3(2702)

            소  계       16,353          16,353

[재료비]

경유 경유, 저유황   L        16.5       1,281    21,136.5          1,281       21,136.5

잡품 주연료비의 39%   식           1    21,136.5     8,243.2       21,136.5        8,243.2

            소  계       29,379          29,379

[노무비]

건설기계운전사 일반공사 직종   인    0.208333      272,996     56,874.1        272,996       56,874.1 건설기계운전기사

            소  계        56,874          56,874

[합계]       29,379        56,874       16,353         102,606

[중기 10호] - [콘크리트 펌프차  36m(80~95㎥/hr)  HR] 공통8-4-5,8-3-5(4504)

[경  비]

콘크리트 펌프차 36 m (80~95 ㎥/hr)   대    0.000264    320,556,000    84,626.7    320,556,000       84,626.7 공통8-5-5(4504)

            소  계       84,626          84,626

[재료비]

경유 경유, 저유황   L        17.7       1,281    22,673.7          1,281       22,673.7

잡품 주연료비의 35%   식           1    22,673.7     7,935.7       22,673.7        7,935.7

            소  계       30,609          30,609

[노무비]
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품          명 규          격 단위 수  량
재   료   비

단  가 금   액

노   무   비

단  가 금   액

경        비

단  가 금   액

합        계

단  가 금   액
비  고

건설기계운전사 일반공사 직종   인    0.208333      272,996     56,874.1        272,996       56,874.1 건설기계운전기사

            소  계        56,874          56,874

[합계]       30,609        56,874       84,626         172,109

[중기 11호] - [양수기  1.49kw  HR] 공통8-4-8,8-3-8(7993)

[경  비]

양수기 1.49kW   대    0.000338         36,000        12.1         36,000           12.1 공통8-5-8(7993)

일반경비 전력  kWh        1.49            145         216            145            216 겨울철(11~2월)

            소  계          228             228

[합계]          228             228

[중기 12호] - [모르타르 믹서  0.3m3  HR] 공통8-4-8,8-3-8(7992)

[경  비]

모르타르 믹서 0.3㎥   대    0.000371      5,401,000     2,002.6      5,401,000        2,002.6 공통8-5-8(7992)

일반경비 전력  kWh        1.87            145       271.1            145          271.1 겨울철(11~2월)

            소  계        2,273           2,273

[재료비]

공업용휘발유 공업용휘발유, 무연   L         1.3       1,423     1,849.9          1,423        1,849.9

잡품 주연료비의 2%   식           1     1,849.9        36.9        1,849.9           36.9

            소  계        1,886           1,886

[합계]        1,886        2,273           4,159
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품          명 규          격 단위 수  량
재   료   비

단  가 금   액

노   무   비

단  가 금   액

경        비

단  가 금   액

합        계

단  가 금   액
비  고

[중기 13호] - [모르타르펌프  37kw  HR] 공통8-4-8,8-3-8(7991)

[경  비]

모르타르펌프 37kw   대    0.000468     38,661,000    18,081.7     38,661,000       18,081.7 공통8-5-8(7991)

일반경비 전력  kWh          37            145       5,365            145          5,365 겨울철(11~2월)

            소  계       23,446          23,446

[합계]       23,446          23,446

[중기 14호] - [배관파이프  ∮50㎜∼2.6m  HR] 공통8-3-8(7995)

[경  비]

배관파이프 50㎜-2.6mψ   개      0.0005         16,000           8         16,000              8 공통8-5-8(7995)

            소  계            8               8

[합계]            8               8
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호 표 품    명 규    격 단위 수량
재 료 비

단  가 금   액

노 무 비

단  가 금   액

경    비

단  가 금   액

합    계

단  가 금   액
비  고

단산  1호 터파기(기계+인력) 보통, 백호(0.6㎥)90%+인력10%, 토사   M3   1         281         281       4,209       4,209          391          391         4,881         4,881 공통8-2-3

단산  2호 되메우고 다지기 (백호0.7M3+램머80KG)다짐30CM   M3   1         480         480       5,090       5,090          509          509         6,079         6,079 공통8-2-3, 8-2-11

단산  3호 잔토처리(백호우0.7M3) 토사, 5KM, 담프15톤   M3   1       1,829       1,829       4,051       4,051        1,458        1,458         7,338         7,338 공통8-4-1,8-3-1참조

단산  4호 운반비(트레일러20톤) 철근 L:30km  TON   1       28,093       28,093        28,093        28,093

단산  5호 운반비(담프8톤) 시멘트 L:30km   포   1        1,746        1,746         1,746         1,746
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[단산  1호] - [터파기(기계+인력)  보통, 백호(0.6㎥)90%+인력10%, 토사  M3] 공통8-2-3

1.기계

 굴삭기(타이어) 0.6㎥ HR 중기  3호

 용량계수 : q = 0.7

 버킷계수 : k = 0.9

 토량환산계수 : f = 1/1.25 = 0.8

 작업효율 : E = 0.7-0.05 = 0.65

 1회 사이클 시간 : Cm = 20

 시간당작업량 : Q = (3600*q*k*f*E)/Cm/0.9 = 65.52

 재료비 : 18,425 / 65.52                   281.2                     281.2

 노무비 : 56,874 / 65.52                     868                       868

 경  비 : 25,680 / 65.52                    391.9                     391.9

 소  계                   281.2                     868                    391.9                   1,541.1

2.인력

 보통인부 일반공사 직종 인  167,081 * (0.2*0.1)                 3,341.6                   3,341.6

 소  계                 3,341.6                   3,341.6

[합계]                     281                  4,209                     391                    4,881

[단산  2호] - [되메우고 다지기  (백호0.7M3+램머80KG)다짐30CM  M3] 공통8-2-3, 8-2-11

두께 15Cm

 굴삭기(무한궤도) 0.7㎥ HR 중기  2호
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 버킷용량(㎥) : q = 0.7

 버킷계수 : k = 0.9

 토량환산계수 : f = 0.9/1.3 = 0.692308

 작업효율 : E = 0.65

 1회사이클시간(초) : Cm = 20

 시간당작업량(㎥/hr) : Q = (3600*q*k*f*E)/Cm = 51.029993

 재료비 : 18,128 / 51.0299931                   355.2                     355.2

 노무비 : 56,874 / 51.0299931                 1,114.5                   1,114.5

 경  비 : 23,128 / 51.0299931                    453.2                     453.2

 소  계                   355.2                 1,114.5                    453.2                   1,922.9

2.다짐(램머80KG)

 래머 80kg HR 중기  6호

 1회당유효다짐면적(㎡) : A = (0.28*0.33) = 0.0924

 시간당타격횟수(회/hr) : N = 36,000

 다짐두께(M) : H = 0.3

 토량환산계수 : f = 1

 작업효율 : E = 0.5

 중복다짐횟수(57회) : P = 57

 시간당작업량(㎥/hr) : Q = (A*N*H*f*E)/P = 8.753684

 재료비 : 1,095 / 8.7536842                     125                       125

 노무비 : 34,803 / 8.7536842                 3,975.8                   3,975.8



단   가   산   출   서
공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 중 모범답안 Page :  86

산   출   근   거 재 료 비 노 무 비 경    비 합    계 비    고

 경  비 : 493 / 8.7536842                     56.3                      56.3

 소  계                     125                 3,975.8                     56.3                   4,157.1

[합계]                     480                  5,090                     509                    6,079

[단산  3호] - [잔토처리(백호우0.7M3)  토사, 5KM, 담프15톤  M3] 공통8-4-1,8-3-1참조

1.적재

 굴삭기(무한궤도) 0.7㎥ HR 중기  2호

 버킷용량(㎥) : q = 0.7

 버킷계수 : k = 0.9

 토량환산계수 : f = 0.851

 작업효율 : E = 0.6

 1회사이클시간(초) : Cm = 20

 시간당작업량(㎥/hr) : Q = (3600*q*k*f*E)/Cm = 57.90204

 재료비 : 18,128 / 57.90204                     313                       313

 노무비 : 56,874 / 57.90204                   982.2                     982.2

 경  비 : 23,128 / 57.90204                    399.4                     399.4

 소  계                     313                   982.2                    399.4                   1,694.6

2.운반

 덤프트럭 15ton HR 중기  5호

 운반거리(Km) : L = 5

 적재용량 : T = 15



단   가   산   출   서
공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 중 모범답안 Page :  87

산   출   근   거 재 료 비 노 무 비 경    비 합    계 비    고

 단위중량 : r1 = 1.7

 토량변화율 : L1 = 1.175

 1회적재량 : A = T/r1*L1 = 10.367647

 토량환산계수 : f = 1

 작업효율 : E = 0.9

 적재기계1회 싸이클시간 : Cms = 21

 왕복시간 : t2 = L/35*60*2 = 17.142857

 적하시간 : t3 = 1.05

 적재대기시간 : t4 = 0.42

 적재함 덮개 설치 및 해체시간 : t5 = 0.5

 세륜기통과시간(min) : t6 = 1.5

 버킷계수 : k = 0.9

 버킷용량계수 : q = 0.7

 적재기계의 작업효율 : Es = 0.6

 덤프트럭 소요적재회수 : N = A/(q*k) = 16.456582

 1회 사이클 시간 : Cm = Cms*N/(60*Es)+t2+t3+t4+t5+t6 = 30.21253

 시간당작업량 : Q = 60*A*f*E/Cm = 18.530488

 재료비 : 28,107 / 18.5304883                 1,516.7                   1,516.7

 노무비 : 56,874 / 18.5304883                 3,069.2                   3,069.2

 경  비 : 19,631 / 18.5304883                  1,059.3                   1,059.3

 소  계                 1,516.7                 3,069.2                  1,059.3                   5,645.2
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[합계]                   1,829                  4,051                   1,458                    7,338

[단산  4호] - [운반비(트레일러20톤)  철근 L:30km  TON]

1.트레일러(20톤)

 트럭 트랙터 및 평판트레일러 20ton HR 중기  9호

 운반거리 : L = 30

 1회적재량 : q = 20

 토량환산계수 : f = 1

 작업효율 : E = 0.9

 적재시간 : t1 = 32

 왕복시간 : t2 = L/35*60*2 = 102.857143

 적하시간 : t3 = 2

 적재대기시간 : t4 = 0.42

 1회 사이클 시간 : Cm = t1+t2+t3+t4 = 137.277143

 시간당작업량(TON/HR) : Q1 = 60*q*f*E/Cm = 7.867297

 차량실작업량(TON/HR) : Q2 = (t2+t4)/Cm*(1/Q1) = 0.095627

 재료비작업량 : Q3 = 1/Q2 = 10.457308

 재료비 : 29,379 / 10.4573085                 2,809.4                   2,809.4

 노무비 : 56,874 / 7.8672966                 7,229.1                   7,229.1

 경  비 : 16,353 / 7.8672966                  2,078.6                   2,078.6

 소  계                 2,809.4                 7,229.1                  2,078.6                  12,117.1
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2. 인  력

 보통인부 일반공사 직종 인  167,081 * (1*0.0956269)                15,977.4                  15,977.4

 소  계                15,977.4                  15,977.4

[합계]                   28,093                   28,093

[단산  5호] - [운반비(담프8톤)  시멘트 L:30km  포]

1) 인  력

 소운반거리(M) : I = 20

 운반거리의간격(M) : l1 = 7

 소운반소요인부수 : M = (I*2)/l1 = 5.714286

 1회운반량(포) : q = 1

 단위(kg) : T = 8,000

 단위중량(kg) : rt = 40

 차량1대적재량 : Qt = T/rt = 200

 차량1대당소요운반회수 : n = Qt/(q*M) = 35

 운반인부의속도(분) : MV = 2500/60 = 41.666667

 어깨메고부리기시간(분) : T1 = 0.17

 조작소요시간(분) : T2 = 2

 운반1회당소요시간(분) : Cms = I*2/MV+T1 = 1.13

 차량1대당적재소요시간(분) : T3 = Cms*n+T2 = 41.55

 단위당소요인부 : MQ = M*T3/450*1/Qt = 0.002638
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 보통인부 일반공사 직종 인  167,081 * (1*0.002638)                   440.7                     440.7

 소  계                   440.7                     440.7

2.덤프트럭(8톤)

 덤프트럭 8ton HR 중기  4호

 운반거리(km) : L = 30

 적재용량 : T = 8,000

 단위중량 : r1 = 40

 토량환산계수 : f = 1

 작업효율 : E = 0.9

 1회적재량 : q = T/r1 = 200

 적재시간 : t1 = 39.6357

 왕복시간 : t2 = L/35*60*2 = 102.857143

 적하시간 : t3 = 39.6357

 적재대기시간 : t4 = 0.42

 적재함 덮개 설치 및 해체시간 : t5 = 3.77

 세륜시간(min) : t6 = 1.5

 1회 사이클 시간 : Cm = t1+t2+t3+t4+t5+t6 = 187.818543

 시간당작업량 : Q = 60*q*f*E/Cm = 57.50231

 재료비 : 16,440 / 57.5023096                   285.9                     285.9

 노무비 : 48,741 / 57.5023096                   847.6                     847.6

 경  비 : 9,973 / 57.5023096                    173.4                     173.4
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 소  계                   285.9                   847.6                    173.4                   1,306.9

[합계]                    1,746                    1,746
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ㄱ형강 ㄱ형강, 등변, 25×25×3mm    kg 7       1,010 5       1,130 55         990 21       1,090       1,000          990

ㄱ형강 ㄱ형강, 등변, 50×50×4mm    kg 7       1,010 5       1,130 55         990 21       1,090       1,000          990

각재 각재, 외송    ㎥ 98     718,740 129(2205)     835,535 149     545,044 73     616,619     528,153      528,153 m3

강관서포트 2600~4000 14.3kg    본 106      28,000 88      27,500 167      24,500 82      28,280       24,500

거울 거울, 1000×1000×5mm    개 583      28,400 671      26,400 463      28,400       26,400

건설용거푸집 건설용거푸집, 강, 600×1200×63.
5mm    매 107      31,500 87      33,000 167      29,000 84      33,330      30,493       29,000 유로폼/판넬

건설용거푸집 건설용거푸집, 내벽코너패널, 200+
200, 1200mm    매      23,232       23,232 인코너

걸쇠 걸쇠, 오르내리꽂이쇠, 스테인리스
, 150mm    개 456(1407)       3,200        3,200

경량철골천장틀 경량철골천장틀, 달대볼트, 상6×5
00mm    개 632         430 677         430 420         430          430 hanger bolt 6×1

000mm

경량철골천장틀 경량철골천장틀, 마이너찬넬, 19×
10×1.2mm    m 632         980 677         980 420         980          980

경량철골천장틀 경량철골천장틀, 몰딩(알루미늄), 
ㄷ형, 15×30×15×1.0mm    m 632       2,660 677       2,660 420       2,660        2,660

경량철골천장틀 경량철골천장틀, 몰딩(알루미늄), 
W형, 15×15×15×15×1.0mm    m 632       2,480 677       2,480 420       2,480        2,480

경량철골천장틀 경량철골천장틀, 인써트(신형), 2
부    개 632         220 677         220 420         220          220

경량철골천장틀 경량철골천장틀, 찬넬크립, 34×34
×1.2mm    조         111          111 14년적산자료

경량철골천장틀 경량철골천장틀, 캐링조인트, 90×
40×13×0.5mm    조 633         200          200

경량철골천장틀 경량철골천장틀, 캐링찬넬, 38×12
×1.2mm    m 501         750 633       1,370 677       1,560 420       1,560          750

경량철골천장틀 경량철골천장틀, 피스, 3×16mm    개 46         5.7          5.7 십자작은나사 철
판용

경량철골천장틀 경량철골천장틀, 행가및핀, 110×2
3×18×2.3mm    조 632         310 677         310 420         310          310 100mm

경량철골천장틀 경량철골천장틀, BAR조인트, 더블    개 678         330          330 0.8T×120×15(29
형)

경량철골천장틀 경량철골천장틀, BAR크립, 더블    개 678         730          730 1.0T×90×83(29
형)
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경량철골천장틀 경량철골천장틀, M-BAR더블, 50×1
9×0.5mm    m 632       1,160 677       1,160 419         620          620

경유 경유, 저유황    L 하권32       1,418 1482       1,506 1451       1,555 1189       1,399       1,281        1,281

계단식발판 계단식발판, 볼록철판, 0.4×1829m
m    매 106      18,500 173      18,500       18,500 S.B.C냉연,중량13

kg

공업용휘발유 공업용휘발유, 무연    L 하권32       1,563 1430       1,630 1451       1,652 1189       1,547       1,423        1,423

금속문 철재후라쉬도아(일반분체)문틀포함
 250×45×t1.6,양개    ㎡     220,550      220,550

기계구조용스테인리스강관 기계구조용스테인리스강관, Φ101.
6×1.2mm    m 37      25,860 24      29,079 78      19,350 38      26,230      18,560       18,560 STS304

기계구조용스테인리스강관 기계구조용스테인리스강관, Φ25.4
×1.5mm    m 37       7,730 23       9,464 77       5,760 38       7,800       5,520        5,520 STS304

기계구조용스테인리스강관 기계구조용스테인리스강관, Φ38.1
×1.5mm    m 37      11,790 24      14,136 77       8,790 38      11,920       8,430        8,430 STS304

내수합판 내수합판, 1급, 12×1220×2440mm    ㎡ 669      12,160 578      13,605 407      10,986      10,986       10,986

도기질타일 도기질타일, 일반색, 250×400mm    ㎡ 458      12,000 373      12,000      11,711       11,711

도어클로저 도어클로저, K-850, KS5호, 고급형
, 80∼120kg    조 538      83,000 658      83,000      83,000       83,000

도어핸들 도어핸들, 레버형(Lever Lock)    조 577      28,000 656      28,000 453      28,000       28,000

도어핸들 도어핸들, 일반레바형공정    조 577      12,000 656      12,000 453      12,000       12,000

도어힌지 도어힌지, 피벗힌지, 100kg, 방화
문용    조 573      70,000 661      70,000 454      70,000      70,000       70,000

레미콘 레미콘, 서울, 25-18-08    ㎥ 71      95,650 56      90,240 109      98,270 66      90,430       90,240

레미콘 레미콘, 제주, 25-18-08    ㎥ 71     110,630 57     111,910 109     112,700 66     115,060      110,630

레미콘 레미콘, 제주, 25-21-12    ㎥ 71     114,390 57     115,460 109     117,900 66     120,200      114,390

레미콘 레미콘, 제주, 25-24-15    ㎥ 71     121,130 57     121,820 109     125,700 66     127,200      121,130

루프드레인 루프드레인, L형, ISRD8570, 100mm    개 578      68,120 567      68,120 458      78,330      78,330       68,120 코너형

모래 모래    ㎥ 62      42,000 55      37,000 61      37,000       37,000 자재분류적용(도
착도)
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모르타르 모르타르, 1:3, 550kg    M3 71     121,970 58     124,930 108     125,320 66     126,170      121,970

모르터방수제 물 50배 회석    L 502       3,752 2-36(1911)      3,754 552(1907)       5,000        3,752

무수축제 무수축제, 무수축혼화제    kg 77       2,500       1,998        1,998

바닥타일(자기질타일) 300×300, 미끄럼방지    M2 565(2312)      21,000       21,000

발포폴리스티렌단열재 발포폴리스티렌단열재, 0.03, 135m
m, 1종    ㎡ 691      16,166 608      16,666 392      16,166      14,346       14,346 보온판1호(나등급

)

발포폴리스티렌단열재 발포폴리스티렌단열재, 0.03, 180m
m, 2종    ㎡ 649      26,666 697      26,666 393      21,666       21,666 가등급,1호

발포폴리스티렌단열재 발포폴리스티렌단열재, 0.03, 40mm
, 2종    m2       4,444        4,444

방청페인트 방청페인트, KSM6030-1종1류, 광명
단페인트    L 589      19,761 492      11,211      11,211       11,211

방충망 불소수지 1m*1m   SET 556      45,000       45,000 설치비포함,알루
미늄

백색시멘트    KG 107         200 102         238 110         238          200

복층유리 복층유리, 더블로이+아르곤가스(SW
S)+투명, 24mm 5+14A+5    ㎡ 666      80,800 461      80,800       80,800

불연천장재 불연천장재, 아스텍스, 6×300×60
0mm, 유공    ㎡ 701(2306)      10,000 583      10,000 680      10,000 414(2308)      10,000       8,000        8,000 시멘트계

비계안정장치 비계안정장치, 가새, L=1518-2개    조 88      23,200 82      20,600       20,600

비계안정장치 비계안정장치, 바퀴    개 167      13,000       13,000 6인치

비계안정장치 비계안정장치, 비계기본틀, 기둥, 
1.2×1.7m    개 106      34,400 88      42,900 167      30,000 82      34,740      32,420       30,000 수직

비계안정장치 비계안정장치, 손잡이, 1229mm    개       1,440        1,440

비계안정장치 비계안정장치, 손잡이, 1829mm    개       2,100        2,100

비계안정장치 비계안정장치, 손잡이기둥    개       5,700        5,700

비계안정장치 비계안정장치, 수평띠장, 1829mm    개 106      30,000 88      40,700 82      30,300       30,000 수평틀

비계안정장치 비계안정장치, 쟈키    개 106      13,000 88      14,300 167      11,000 82      13,130       11,000 36×600
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석재용앵커철물 석재용앵커철물, 너트, M10(3/8)    개 52          39 55          38           38

석재용앵커철물 석재용앵커철물, 대파볼트, M10(3/
8)    개 52         136 55         133          133

석재용앵커철물 석재용앵커철물, 앵글, 50×50×10
0mm, 5T    개 52         760 55         745          745

석재용앵커철물 석재용앵커철물, 앵커세트, 5×50
×(60+60)mm    조 55         459          459

세트앵커 세트앵커, M10×L75mm    개 52         160 48(2305)         166 95         170 53         160          160 철, 3/8"

소변기칸막이 8T 강화유리, 650×1200    EA 522     113,500 670     140,000 737     135,000 516     150,000      113,500 설치비포함

수성페인트 수성페인트, KSM6010-1종1급,  백
색    L 589       5,955 492       4,150 614       6,688 466       6,688       4,150        4,150

수성페인트 수성페인트, KSM6010-2종1급,  백
색    L 589       4,255 492       3,380 614       4,772 466       4,772       3,380        3,380

스테인리스강판 스테인리스강판, STS304, 1.2mm    kg 30       3,850 26       3,710 73       3,850 36       3,888       3,500        3,500 냉연강판

스테인리스강판 스테인리스강판, STS304, 1.5mm    kg 30       3,800 26       3,650 73       3,800 36       3,838       3,450        3,450 냉연강판

시너 시너, KSM6060-2종, 조합페인트용    L 589       2,700 492       2,708 614       3,477 466       3,583       2,700        2,700

시멘트 시멘트    포 65       6,545 58       6,090 103       6,181 62       6,545        6,090 자재분류적용

시멘트 시멘트    kg 65         163 58         152 103         154 62         163          152 자재분류적용

시스템비계 난간대, 42.7*1829mm    개       8,490        8,490 23년적산정보

시스템비계 난간대, 42.7*610mm    개       4,960        4,960 23년적산정보

시스템비계 받침철물, Φ34*600mm    개       7,900        7,900 23년적산정보

시스템비계 비계버팀대, 소(330mm*400mm)    개       9,660        9,660 23년적산정보

시스템비계 수직재, 48.6*3800mm    본 168      25,000      31,000       25,000

시스템비계 수직재, 48.6*950mm    본 168       8,500      11,600        8,500

시스템비계 수평재, 42.7*1829mm    개       8,490        8,490 23년적산정보
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시스템비계 수평재, 42.7*610mm    개       4,960        4,960 23년적산정보

시스템비계 안전발판, 500mm*1829mm    개      30,500       30,500 23년적산정보

실링재 실링재, 실리콘, 비초산, 유리용, 
창호주위    L 466      13,333 606      15,000      12,558       12,558

아크릴수지페인트 아크릴수지페인트, DAC-3108, 세라
민A, 흑색    L 495       7,500 471       7,500        7,500 DAC-3106

안내표지판 화장실 안내    개     120,000      120,000 현장설치비포함

안전필름 자외선차단, 비산방지, 방범    M2 582      20,000 555      20,000 464      20,000       20,000 시공비15000원/m2

알루미늄창문틀 단열이중미서기창, 225㎜ 불소수지
2회    ㎡ 557     375,000      375,000 현장설치도

열경화성수지천장재 열경화성수지천장재, SMC, 1.5×30
0×300mm,  난연3급    ㎡ 683      67,000       67,000

용접철망 용접철망, 동화메탈공업, 와이어메
시, #8-150×150    ㎡ 56       2,280 38       2,490 100       2,170 58       2,101        2,101

유리단열안전필름 일반솔라필름    M2 662      35,000       35,000 시공비12000~4000
0원/m2

일반구조용압연강판 일반구조용압연강판, 3.0∼4.0mm    kg 13         863 14         886 63         883 26       1,079         843          843 열연(박판)

일반봉강 일반봉강, SS400, Φ13mm    kg 5       1,010 50         990          990 SS275

일반철물 일반철물, 선홈통지지철물, 철재    개       1,690        1,690

자갈 자갈    ㎥ 62      31,000       31,000 도착도

자동문 슬라이딩도어, SLH-150, W1000   SET 569   7,390,000 650   7,390,000    7,390,000 미국

자연석판석 자연석판석, 물갈기, 30mm, 마천석
판재    ㎡ 457     108,000 429      96,000 559     101,400       96,000

자연석판석 자연석판석, 물갈기, 30mm, 포천석
판재    ㎡ 457      38,000 429      42,200 559      39,900 365(2209)      41,800       38,000

자연석판석 자연석판석, 잔다듬, 30mm, 포천석
판재    ㎡ 457      41,000 429      44,000 559      42,100 368      60,000       41,000 잔다듬단가만 입

력할것

자연석판석 자연석판석, 잔다듬, 50mm, 마천석
판재    ㎡ 429     121,000 560     243,000 368     243,000      121,000

잡석 잡석    ㎥ 102      25,000       25,000
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조합페인트 조합페인트, KSM6020-1종1급, 백색    L 589       7,455 492       6,066 614      10,277 466      10,277       6,066        6,066

철근콘크리트용봉강 철근콘크리트용봉강, 제주, HD-10,
 SD350/400    톤 2     940,000 2     977,000 49     894,000 17     947,000      894,000 고장력철근

철근콘크리트용봉강 철근콘크리트용봉강, 제주, HD-13,
 SD350/400    톤 2     935,000 2     967,000 49     889,000 17     947,000      889,000 고장력철근

철근콘크리트용봉강 철근콘크리트용봉강, 제주, HD-16,
 SD350/400    톤 2     935,000 2     961,000 49     889,000 17     947,000      889,000 고장력철근

철선 철선, 결속선, #20    kg 27       1,590 36       2,090 84       1,690 42       1,790        1,590

초산비닐계접착제 초산비닐계접착제, 비닐타일용    kg 64       2,700       2,692        2,692

초산비닐계접착제 초산비닐계접착제, 일반목공용    kg 60       2,312 64       2,312       2,309        2,309

컨테이너하우스 컨테이너하우스, 사무실용, 2.4×6
.0×2.6m    개 515   2,900,000 652   2,900,000   2,855,677    2,855,677

컨테이너하우스 컨테이너하우스, 창고용, 2.4×6.0
×2.6m    개 652   3,100,000 736(2103)   2,700,000   2,538,380    2,538,380

코너비드 코너비드, 알루미늄, 홈내기, 10×
15mm    m 579(2407)         470 577         470 459         470          470

콘크리트벽돌 콘크리트벽돌, 190×57×90mm, 제
주, C종2급    매 434         145 421         120 545         130 361         120          120

콘크리트벽돌 콘크리트벽돌, 190×57×90mm, C종
2급    매 434          90 421          85 545          85 361          85           85 서울

타일마감비드 스테인리스 사각, STS304,0.5T, 10
×10mm    M 579(2407)       2,708 577       2,708 459       2,708        2,708

톱밥 톱밥, 건설용톱밥    L          30           30

퍼티 퍼티, 319퍼티, 백색    kg 496       3,030 469       3,030        3,030 1L=1.6kg

폴리에틸렌필름 폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm    ㎡ 하권18         227 부록70         249 1460         183 1182         228         182          182

화장실간판 한글및영문   SET     800,000      800,000 현장설치비포함

화장실점자안내판 125×140×5T    EA 615      25,000       25,000

화장실칸막이 화장실칸막이, 뉴큐비클, 20mm/POP    ㎡ 538     130,000 650     130,000      130,000 시공비포함

화장실편의시설 화장실안내촉지도, 벽부형, 점자, 
600×600    EA     193,750      193,750
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PVC바닥재 PVC바닥재, 450×450×t3mm, 뉴디
럭스타일    ㎡ 614       7,000 710       8,500        7,000 슈퍼디럭스타일3T

건설기계운전사 일반공사 직종    인      272,996 건설기계운전기사

건축목공 일반공사 직종    인      279,267

견출공 일반공사 직종    인      247,288

내장공 일반공사 직종    인      245,524

도장공 일반공사 직종    인      256,854

미장공 일반공사 직종    인      274,502

방수공 일반공사 직종    인      219,996

배관공 일반공사 직종    인      229,664

배합공 일반공사 직종    인      167,081

보통인부 일반공사 직종    인      167,081

비계공 일반공사 직종    인      282,352

석공 일반공사 직종    인      263,972

용접공 일반공사 직종    인      270,724 용접공(일반)

유리공 일반공사 직종    인      247,778

일반기계운전사 일반공사 직종    인      167,059 운전사(기계)

조적공 일반공사 직종    인      269,836

줄눈공 일반공사 직종    인      200,341

창호공 일반공사 직종    인      249,088 창호목공

철공 일반공사 직종    인      237,480
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철근공 일반공사 직종    인      261,934

코킹공 기타 직종    인      204,830

콘크리트공 일반공사 직종    인      264,080

타일공 일반공사 직종    인      279,575

특별인부 일반공사 직종    인      219,321

형틀목공 일반공사 직종    인      275,108

화물차운전사 일반공사 직종    인      233,960 운전사(운반차)

건설폐기물수집운반비(상차비) 24톤 덤프트럭, 건설폐재류   TON 하권150       3,520 1584       3,520 1431       3,520        3,520 한국건설폐기물수
집운반

건설폐기물수집운반비(상차비) 24톤 암롤트럭, 혼합건설폐재류   TON 하권150       5,810 1584       5,810 1431       5,810        5,810 한국건설폐기물수
집운반

건설폐기물수집운반비(운반비) 24톤 덤프트럭, 건설폐재류, 30km   TON 하권150      15,990 1584      15,990 1431      15,990       15,990 한국건설폐기물수
집운반

건설폐기물수집운반비(운반비) 24톤 암롤트럭, 혼합건설폐기물, 3
0km   TON 하권150      56,690 1584      56,690 1431      56,690       56,690 한국건설폐기물수

집운반

굴삭기(유압식백호우) 0.2 ㎥    대  62,550,000   62,550,000 공통8-5-1(0201)

굴삭기(유압식백호우) 0.7 ㎥    대 110,926,000  110,926,000 공통8-5-1(0201)

굴삭기(타이어) 0.6 ㎥    대 112,684,000  112,684,000 공통8-5-1(0211)

덤프트럭 15 ton    대  86,142,000   86,142,000 공통8-5-1(0602)

덤프트럭 8 ton    대  35,368,000   35,368,000 공통8-5-1(0602)

래머 80 kg    대   1,330,000    1,330,000 공통8-5-2(1630)

모르타르 믹서 0.3㎥    대   5,401,000    5,401,000 공통8-5-8(7992)

모르타르펌프 37kw    대  38,661,000   38,661,000 공통8-5-8(7991)

배관파이프 50㎜-2.6mψ    개      16,000       16,000 공통8-5-8(7995)
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양수기 1.49kW    대      36,000       36,000 공통8-5-8(7993)

일반경비 전력   kWh 하권326       145.9 부록571       152.6        145.9 겨울철(11~2월)

진동롤러 (핸드가이드식) 0.7 톤    대   6,537,000    6,537,000 공통8-5-2(1305)

콘크리트 펌프차 36 m (80~95 ㎥/hr)    대 320,556,000  320,556,000 공통8-5-5(4504)

크레인(타이어) 10 ton    대 131,000,000  131,000,000 공통8-5-3(2104)

트럭 트랙터 및 트레일러 20 ton    대  63,483,000   63,483,000 공통8-5-3(2702)

폐자재처리수수료 건축폐자재    톤 하권151      47,205 부록473      47,205 1583      47,205 1431      47,205       47,205 부가세별도

폐자재처리수수료 폐콘크리트    톤 하권151      28,516 부록473      28,516 1583      28,516 1431      28,516       28,516 부가세별도

폐자재처리수수료 혼합폐기물    톤 하권151     170,497 부록473     170,497 1583     170,497 1431     170,497      170,497 부가세별도


